



Roki izvedbe nadgradeni

Aktivnost	Rok izdelave projektne in ostale dokumentacije	Rok izvedbe	ES Verifikacija
Sprememba programske opreme na oddajno mesto (Eurobaliza) v kolikor sprememba obsega 1 oddajno mesto	4 tedne	4 tedne	4 tedne
Sprememba programske opreme na LEU (osnovna konfiguracija) v kolikor sprememba obsega 1 LEU	4 tedne	4 tedne	4 tedne
Sprememba programske opreme na LEU (razširjena konfiguracija) v kolikor sprememba obsega 1 LEU	4 tedne	4 tedne	4 tedne
Sprememba programske opreme na oddajno mesto (Eurobaliza) v kolikor sprememba obsega 2 do 10 oddajnih mest	4 tedne	4 tedne	4 tedne
Sprememba programske opreme na LEU (osnovna konfiguracija) v kolikor sprememba obsega 2 do 10 LEU	6 tednov	8 tednov	4 tedne
Sprememba programske opreme na LEU (razširjena konfiguracija) v kolikor sprememba obsega 2 do 10 LEU	6 tednov	8 tednov	4 tedne
Sprememba programske opreme na oddajno mesto (Eurobaliza) v kolikor sprememba obsega več kot 10 oddajnih mest	6 tednov	8 tednov	4 tedne
Sprememba programske opreme na LEU (osnovna konfiguracija) v kolikor sprememba obsega več kot 10 LEU	8 tednov	16 tednov	4 tedne
Sprememba programske opreme na LEU (razširjena konfiguracija) v kolikor sprememba obsega več kot 10 LEU	8 tednov	16 tednov	4 tedne



Predvideni roki so v tednih.

V rok izvedbe se šteje:

- Izdelava, validacija in verifikacija programske opreme
- Nalaganje in preizkušanje programske opreme
- Predaja merilne in ostale dokumentacije in predaja v obratovanje

Roki izvedbe se pri naročilu na seštevajo, ampak se upošteva največji čas, ki je za takšen obseg predviden. V kolikor na primer eno naročilo obsega spremembo programske opreme na 1 LEU enoti in v kolikor je sprememba programske opreme posledično potrebna tudi na 4 Eurobalizah, se roka izvedbe ne seštevata ampak se upošteva daljši rok izvedbe. V tem primeru se ne upošteva rok izvedbe za spremembo 1 LEU ampak rok izvedbe za spremembo programske opreme 2 – 10 Eurobaliz.

Rok izdelave projektne in ostale dokumentacije se upošteva v kolikor je sprememba takšne narave, da je treba dotično dokumentacijo izdelati ali dopolniti. V kolikor je sprememba programske opreme takšne narave, da izdelava projektne in ostale dokumentacije ni potrebna se ta čas ne upošteva. Upošteva se čas od naročila do pozitivnega zapisnika o opravljeni reviziji. Naročnik predvideva, da se ob kvalitetni izdelavi projektnih dokumentacije revizija zaključi ob prvem pregledu.

Rok izvedbe brez ES verifikacije se upošteva v kolikor je sprememba takšne narave, da ES verifikacije zaradi spremembe ni potrebna, v kolikor je sprememba takšne narave, da je ES Verifikacija treba izvesti, se predviden čas prišteje.