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	Številka:
	43001-53/2020-11
	
	oznaka naročila:
	A-94/20 S   

	Datum:
	29.10.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000347/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah,  na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2020-1



JN005608/2020-B01 - A-094/20; datum objave: 10.09.2020 
Datum prejema: 29.10.2020   11:37
Vprašanje:

Pozdravljeni,
proučili smo celotno razpisno dokumentacijo. V poglavju Opis naročila, je v točki 5 "Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo", navedeno, katere dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, bo naročnik upošteval. Predlagamo, da se doda še tretja alinea oziroma predvidi možnost povečanja pogodbene cene tudi za primer, ko ne pride do realizacije investicije zaradi težav na strani izvajalca (nelikvidnost, nezmožnost izvajanja del,).
Zaradi neaktivnosti gradbišča inženir nima prihodka, ima pa povečan obseg dela v zvezi z zaustavitvijo gradbišča, ki ga v fazi oddaje ponudbe ni mogel ovrednotiti, zato prosimo za proučitev predloga in spremembo oziroma dopolnitev točke 5 Opisa naročila.
Lep pozdrav


Odgovor:

Inženir je plačan sorazmerno za opravljene storitve v odvisnosti od realizacije gradbenih del. 


Naročnik ne bo spreminjal Opisa naročila.
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