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	Številka:
	43001-314/2020-01
	
	oznaka naročila:
	D-106/20 G   

	Datum:
	11.12.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-001099/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m





Vprašanje:
JN007671/2020-W01 - D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m, datum objave: 10.12.2020  
Datum prejema: 11.12.2020   07:22

Obvestilo o naročilu - točka II.2.7 - zanima me, kaj pomeni ta stavek:
"Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane"

Ali je to zaradi razglašene epidemije? Ker ob oddaji ponudbe ponudnik ne more predvideti ali bo/bodo kateri izmed delavce zboleli in posledično to je upravičen razlog za podaljšanje pogodbenega roka izvedbe.


Odgovor:
Pojem »nepredvidene okoliščine« se nanaša na okoliščine, katere v fazi priprave ponudbe »skrben naročnik« ni mogel predvideti. To so tako imenovane nepredvidljive nepredvidene okoliščine, ki jih z razliko od predvidljivih nepredvidenih okoliščin naročnik ni mogel predvideti. 
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