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	Številka:
	43001-419/2020-07
	
	oznaka naročila:
	A-118/20 G   

	Datum:
	8.12.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-001548/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100



JN007329/2020-B01 - A-118/20; Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100, datum objave: 23.11.2020
Datum prejema: 8.12.2020   12:13

Vprašanje:

Spoštovani.
Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in pogosto trenutno objektivno nezmožnostjo potencialnih ponudnikov po pripravi ponudb, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. Enako svetuje naročnikom Direktorat za javna naročila, ki meni, da je primerno, da naročnik rok za oddajo oziroma odpiranje podaljša za ustrezno obdobje, vsaj za obdobje treh tednov. Prosimo, upoštevajte izredne razmere razglašene epidemije in priporočila Direktorata za javno naročilo.


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Spoštovani,
naročnik je že pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval izredne epidemiološke razmere v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in predvidel ustrezen rok za oddajo ponudb, zato roka ne bo podaljševal.
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