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	Datum:
	8.7.2020
	
	
	


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	»IZDELAVA POROČIL O VPLIVIH NA  OKOLJE ZARADI NADGRADNJE GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 50 NA 4 MEDPOSTAJNIH ODSEKIH OD LJUBLJANE DO DIVAČE«


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. 

Obrazložitev sprememb:
	1. Spremeni se točka 1.3 opis predvidenih del v Projektni nalogi, tako, da spremenjena glasi:

»1.3 Opis predvidenih del

Na odseku Ljubljana - Divača se bodo v obdobju od leta 2022 do leta 2027 izvajale naslednje ureditve železniške proge na štirih (4) medpostajnih odsekih železniške proge, imenovanih sklopih kot je navedeno v nadaljevanju in kot je razvidno tudi iz priloge 2. 

Odseki:

Stacionaže nadgradnje

Izdelana dokumentacija

Odsek 1 

1a) medpostajni odsek Ljubljana-Brezovica,

od km 566.578 do km 573.526; 

IZN

Odsek 2:

2a)medpostajni odsek Brezovica-Preserje,

od km 574,4 do km 580,00;

IZN

Odsek 3:

3 a) medpostajni odsek Preserje- Borovnica
od km 581,0 do km 586,0;   

IZN

Odsek 4:

4.a) Medpostajni odsek Rakek-Postojna,

Od km 621,4 do km 631,8;  

IZN

ODSEK 1:

Nadgradnja medpostajnega odseka Ljubljana - Brezovica 
Nadgradnja medpostajnega odseka Ljubljan-Brezovica poteka od uvozne kretnice na B strani postaje Ljubljana, v km 566.625 (L50) oz. 566.578 (D50) do uvozne kretnice na A strani postaje Brezovica, v km 573.526 na odseku proge Ljubljana-Divača (navedene stacionaže so obstoječe). Proga je kategorizirana za dovoljene obremenitve D4 (22.5 t/os in 8.0 t/m) in ima svetli profil GC.  

Nadgradnja odseka Ljubljana-Brezovica obsega izvedbo naslednjih del:

· Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja proge;

· Nadgradnja vozne mreže;

· Nadgradnja postajališča Ljubljana Tivoli (dostop za funkcionalno ovirane osebe in oprema s TK napravami za obveščanje potnikov);

· Zamenjava jeklenega mostu v km 570+809 z armirano betonsko konstrukcijo;
· Protihrupna zaščita in drugi okoljevarstveni ukrepi;

· Nova vozna mreža, ki bo omogočila hitrost vlakov do 160 km/h.

Izdelana projektna dokumentacija za odsek 1:

· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Ljubljana - Brezovica, št. proj. 3685, SŽ PP d.d., november 2019.
ODSEK 2:

Nadgradnja medpostajnega odseka Brezovica – Preserje 

Nadgradnja medpostajnega odseka Brezovica-Preserje poteka od uvozne kretnice na B strani postaje Brezovica, v km 574,4, do uvozne kretnice na A strani postaje Preserje, v km 580,0 na odseku proge Ljubljana-Divača. Proga je kategorizirana za dovoljene obremenitve D4 (22.5 t/os in 8.0 t/m) in ima svetli profil GC.  

Nadgradnje odseka Brezovica-Preserje obsega izvedbo naslednjih del:

· Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja proge;

· Nadgradnja vozne mreže;

· Nadgradnja postajališča Notranje Gorice:

·  (izvennivojski dostop ter ukinitev NPr in oprema s TK napravami);

· Protihrupna zaščita in drugi okoljevarstveni ukrepi.
Izdelana projektna dokumentacija za odsek 2:

· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Brezovica - Preserje, št. proj. 3686, SŽ PP d.d., febr. 2020.
ODSEK 3:

Nadgradnja medpostajnega odseka Preserje – Borovnica 
Nadgradnja medpostajnega odseka Preserje – Borovica poteka od uvozne kretnice na B strani postaje Preserje v km 581,0 do uvozne kretnice na A strani postaje Borovnica v km 586,0 na odseku proge Ljubljana-Divača. 

Nadgradnja odseka Preserje-Borovnica obsega izvedbo naslednjih del:

· Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja proge,

· Nadgradnja vozne mreže,

· Protihrupna zaščita in drugi okoljevarstveni ukrepi.

Izdelana projektna dokumentacija za odsek 3:

· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Preserje - Borovnica, št. proj. 846, Tiring d.o.o, februar 2020.
ODSEK 4:

Nadgradnja med postajnega odseka Rakek – Postojna
Nadgradnja medpostajnega odseka Rakek- Postojna bo potekala od uvozne kretnice na B strani postaje Rakek, v km 621,4, do uvozne kretnice na A strani postaje Postojna, v km 631,8, na odseku proge Ljubljana-Divača. 

Nadgradnja odseka Rakek-Postojna obsega izvedbo naslednjih del:

· Nadgradnja zgornjega in spodnjega ustroja proge,

· Nadgradnja vozne mreže,

· Protihrupna zaščita in drugi okoljevarstveni ukrepi.

Izdelana projektna dokumentacija za odsek 4:

· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Rakek - Postojna št. proj. 847, Tiring d.o.o., marec 2020.
2. V projektni nalogi se spremeni točka 2.2.  Razpoložljiva dokumentacija, ki se spremenjena glasi:

»Za izdelavo poročil o vplivih na okolje in dodatkov za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja, se uporabi izdelana dokumentacija za odsek 1, 2, 3 in 4: 

· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Ljubljana - Brezovica, št. proj. 3685, SŽ PP d.d., november 2019,
· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Brezovica - Preserje, št. proj. 3686, SŽ PP d.d., februar 2020,
· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Preserje - Borovnica, št. proj. 846, Tiring d.o.o., februar 2020,
· IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Rakek - Postojna št. proj. 847, Tiring d.o.o., marec 2020.«
3. V projektni nalogi se spremeni točka 3.1.  Predmet naloge, ki se spremenjena glasi:

»Predmet naloge je izdelava poročil o vplivih na okolje in dodatkov za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja za posege, ki so bili glede na plan realizacije za potrebe presoje razdeljeni v 4 odseke na način kot je navedeno spodaj.

Odsek1: Nadgradnja med postajnega odseka Ljubljana – Brezovica;

Odsek 2: Nadgradnja med postajnega odseka Brezovica - Preserje ;

Odsek 3: Nadgradnja med postajnega odseka Preserje – Borovnica; 

Odsek 4: Nadgradnja med postajnega odseka Rakek - Postojna.

Za potrebe izdelave Poročil o vplivih na okolje in dodatkov za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja ter priprave obrazca vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za posamezen odsek, mora ponudnik zagotoviti poleg zahtevanega kadra iz Navodil za pripravo ponudbe, tudi še naslednje strokovnjake:

1. 1 strokovnjak za segment podnebne spremembe, 

2. 1 strokovnjak za vibracije,

3. 1 strokovnjak za krajino,

4. 1 strokovnjak za kulturno dediščino,

5. 1 strokovnjak za segment gozd,

6. 1 strokovnjak za segment kmetijska zemljišča,

7. 1 strokovnjak za segment elektromagnetno sevanje.

Ponudnik mora podati ponudbo za celoto, ki obsega razpisana dela za vse štiri navedene odseke.«
4. V projektni nalogi se v prvih štirih odstavkih spremeni točka 3.2., ki spremenjena glasi:

»Izvajalec/i je/so v sklopu te naloge dolžan/ni za vsak posamezen odsek izdelati poročilo o vplivih na okolje z dodatkom za varovana območja. Za vsak sklop ločeno se bo pridobivalo tudi okoljevarstveno soglasje. 

Izdelovalec/ci mora/jo pred pričetkom izdelave posameznega PVO pregledati vso izdelano dokumentacijo ter izdane pogoje in predati naročniku seznam morebitnih manjkajočih strokovnih podlag oz. za presojo potrebnih strokovnih podlag, za korektno dokončanje posamezne presoje.

Za vsak sklop se bodo za potrebe izdelave presoje izdelali manjkajoči elaborati, ki niso predmet razpisane naloge in jih bo zagotovil naročnik ter jih predal izdelovalcu/cem posameznega PVO.

Poleg obveznih vsebin, ki so določena z Uredbo o vsebini PVO, mora izdelovalec poročil o vplivih na okolje upoštevati tudi navodila MOP ARSO, ki so objavljena na njihovi spletni strani (npr. upoštevanje podnebnih sprememb). Izdelovalec na lastne stroške pridobi ustrezne podatke s strani ARSO, ki so potrebni za obdelavo segmenta podnebnih sprememb v PVO.«
5. V projektni nalogi se spremeni točka 4.  Rok za izvedbo naloge, ki se spremenjena glasi:

»Vsa poročila o vplivih na okolje in dodatki na varovana območja se zaključijo 180 dni po prejemu končne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za izdelavo posameznega sklopa oz. poročila o vplivih na okolje.

FAZA

ROK

Izdelava PVO do oddaje na MOP ARSO in priprava vloge za pridobitev OVS (80 dni)

Pregled predhodno izdelane dokumentacije 

10 dni po uvedbi v delo

Izdelava PVO skladno z Uredbo o PVO 

70 dni po uvedbi v delo 

Priprava vloge za pridobitev OVS

Pregled PVO in vloge za pridobitev OVS s strani naročnika (40 dni)

Popravki po pripombah naročnika/inženirja/MOP ARSO

40 dni po prejemu pripomb s strani naročnika/inženirja, oz. skladno s pozivi oz. dopolnitvami pridobljenimi s strani MOP ARSO
Izdelave končnega PVO po pridobitvi OVS (60 dni)

Pregled osnutka OVS

10 dni po prejemu osnutka OVS

Priprava stališč do pripomb v času javne objave ter morebitnih ustnih obravnav

20 dni po pridobitvi pripomb

Dodatne preveritve vsebin PVO po mnenjih varstvenih ministrstev, in organizacij, stališčih do pripomb ter morebitnih ustnih obravnav

30 dni po prejemu pripomb oz. po zaključku ustne obravnave

SKUPAJ 

180 dni 

Naloga se zaključi po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja (OVS) za vsak sklop posebej oz. po oddaji končnih izvodov naročniku.«
6. Naročnik objavlja čistopis projektne naloge in čistopis predračuna na svoji internetni strani: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300076/narocilo.html
PREDVIDENI POSEGI

VRSTA PROJEKTA

ROK ZA IZDELAVO PROJEKTA

PREDVIDENI ROKI ZA ZAČETEK GRADNJE 

 ROK DOKONČANJ GRADNJE 

POVEZANI POSEGI PO LOKACIJI IN ČASU IZVEDBE

STACIONAŽA POSEGA

ODSEK LJUBLANA-BREZOVICA

IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Ljubljana - Brezovica, št. proj. 3685, SŽ PP d.d., november 2019

nov.19

2022

2023

1

Od izvozne kretnice na B strani postaje Ljubljana v km 566.625 (L50) oz. 566.578 (D50) do uvozne kretnice na A strani postaje Brezovica, v km 573.526.                                                                                                                                                                                                                                                                            

ODSEK BREZOVICA-PRESERJE
IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Brezovica - Preserje, št. proj. 3686, SŽ PP d.d., februar 2020
feb 2020
2023
2025
2
Od izvozne kretnice na B strani postaje Brezovica v km 574,4 do uvozne kretnice na A strani postaje Preserje, v km 580,0.                                                                                            
ODSEK PRESERJE-BOROVNICA

IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Preserje - Borovnica, št. proj. 846, Tiring d.o.o., februar 2020

feb 2020

2025

2027

3

Od izvozne kretnice na B strani postaje Preserje v km 581,0 do uvozne kretnice na A strani postaje Borovnica, v km 586,0.                                                                                                      

ODSEK RAKEK - POSTOJNA
IZN za nadgradnjo med postajnega odseka Rakek - Postojna št. proj. 847, Tiring d.o.o., marec 2020

mar 2020
2027
2028
4
od izvozne kretnice na B strani postaje Rakek v km 621,4 do uvozne kretnice na A strani postaje Postojna, v km 631,8.                                            
7. Ogled projektne dokumentacije je na voljo v četrtek, 16.7.2020, ob 10.00 uri na DRI, Kotnikova 40, Ljubljana.
8. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do dne 30. 7. 2020 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo izvedeno dne 30. 7. 2020 ob 10.05 uri.

9. Spreminja se 1. stavek točke 2.3 Navodil za sprejemanje ponudnikovih vprašanj za pripravo ponudbe in spremenjen glasi:

            »Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal javnih naročil www.enarocanje.si (zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 20. 7. 2020 do 10:00 ure., da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 23. 7. 2020.«

10. Spremeni se rok za izvedbo predmetnega naročila v 1. točki Navodil za pripravo ponudbe, ki spremenjen glasi:

»Rok za izvedbo predmeta javnega naročila je 180 dni od uvedbe v delo.«
11. Spremeni se 1. odst. 5. čl. pogodbe in spremenjen glasi:

»Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj od uvedbe v delo in jih dokončal v roku 180 dni od uvedbe v delo.«


Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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