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	Številka:
	43001-282/2022-01
	
	oznaka naročila:
	A-76/22 S   

	Datum:
	14.10.2022
	
	MFERAC:
	2431-22-401046/0



SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah,  na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo 2022 - 3




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije in spremembe so objavljene na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

	1. Naročnik spreminja ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi povezani z insolventnostjo), tako da je ta skladen z zahtevami naročnika iz točke 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe.

2. Naročnik spreminja tretji in četrti odstavek točke 2.12 Navodil za pripravo ponudbe, tako da se pravilno glasita:

Izbrani ponudnik mora skladno 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na podlagi poziva naročniku posredovati podatke o:
· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
Če se izkaže, da je ponudnik dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.


3. V Navodilih ponudniku se 4.odstavek pogoja 3.2.3.6. se 5.alineja spremeni tako, da se glasi:

· sklope 1, 8 in 11 je opravil izobraževanje pri naročniku za uporabo aplikacija Gradbišča oz. bo le to opravil najkasneje do uvedbe izvajalca gradnje v delo,


4. V Navodilih ponudniku se 4.odstavek pogoja 3.2.3.6. se 6.alineja spremeni tako, da se glasi:

· mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila in do roka za oddajo ponudb kot vodja nadzora po GZ-1 (ali odgovorni nadzornik po ZGO-1) ali kot pooblaščeni inženir po GZ-1 (ali odgovorni nadzornik posameznih del po ZGO-1) odgovoren za nadzor nad gradnjo cestnih ali železniških objektov nadziral gradnjo vsaj treh (3) premostitvenih objektov na avtocestah ali hitrih cestah ali glavnih cestah ali regionalnih cestah ali državnih kolesarskih povezavah ali občinskih cestah ali javni železniški infrastrukturi z naslednjo svetlo razpetino med zunanjimi oporniki:

	SKLOP
	svetla razpetina med zunanjimi oporniki

	SKLOP 1 (Sanacija zidov Trenta-Bovec)
SKLOP 8 (Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica)
SKLOP 11 (Sanacija plazov Košnica)
	20 m ali več



ali
mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila kot pooblaščeni inženir po GZ-1 (ali odgovorni nadzornik posameznih del po ZGO-1) odgovoren za nadzor za področje geotehnike nadziral gradnjo vsaj treh (3) rekonstrukcij ceste, ki so bile izvedene s pilotnimi stenami na avtocestah ali hitrih cestah ali glavnih cestah ali regionalnih cestah ali državnih kolesarskih povezavah ali občinskih cestah katerih dolžina pilotne grede znaša:

	SKLOP
	dolžina pilotne grede

	SKLOP 1 (Sanacija zidov Trenta-Bovec)
SKLOP 8 (Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica)
SKLOP 11 (Sanacija plazov Košnica)
	20 m ali več




3. V točki 6. Opisa naročila so naslednje spremembe:

Spremeni se 2. odstavek tako, da se glasi:

Kot dodatne nepredvidljive storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, bo naročnik upošteval:

· dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v opisnem listu), v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta.

Doda se nov, 3. odstavek, ki se glasi:

Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe.

Dosedanji 3. odstavek, ki postane 4. odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Naročnik kot dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje, ne bo priznaval podaljšanja roka izvedbe gradbenih del, ki je predmet nadzora. 

Dosedanji 5. odstavek, ki postane 6. odstavek se spremeni tako, da se glasi:

V primeru dodatnih in nepredvidljivih storitev, se le te obračunajo kot sorazmeren delež storitve »IZVEDBA« iz obračunskega lista in sicer po naslednjem izračunu:

STROŠEK DODATNIH STORITEV ZARADI POVEČANJA VREDNOSTI GRADBENIH DEL - DSI1

OVG 	– ocenjena vrednost gradbenih del
VG 	– vrednost gradbenih del (skupna pogodbena vrednost in aneksov)
PIS	-  pogodbena vrednost inženirskih storitev
DSI1	-  strošek dodatnih storitev

Kadar je 
VG / OVG -1 ≥ 0,10 
potem je 
DSI1 = PIS*0,77*(VG / OVG – 1,1)



4. V Vzorcu pogodbe se 4. odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:

Stranki sta sporazumni, da v primeru spremembe pogodbe predložitev novega pooblastila za unovčitev menice ni pogoj za unovčitev menice. Izvajalec se na zahtevo naročnika v roku 7 dni od prejete zahteve zavezuje predložiti novo pooblastilo za unovčitev menice tako, da je novo pooblastilo skladno z zahtevami vzorca pogodbe, upoštevajoč nove roke za izvedbo ter novo vrednost pogodbe.


5. V 19.členu vzorca pogodbe so naslednje spremembe:

2. odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Kot dodatne in nepredvidene storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, bo naročnik upošteval:

· dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v opisnem listu), v kolikor se je povečala pogodbena vrednost gradbenih del, ki je predmet nadzora za več kot 10 % glede na ocenjeno vrednost podano v Opisu projekta.

Doda se nov, 2. odstavek, ki se glasi:

Pogodbena vrednost gradbenih del se lahko poveča zaradi dodatnih, več ali nepredvidljivih nepredvidenih del ali valorizacije cen gradbene pogodbe.

Dosedanj četrti odstavek, ki postane peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Naročnik podaljšanja roka izvedbe gradbenih del, ki je predmet nadzora, ne bo priznal kot nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje.




Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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