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	Številka:
	43001-82/2015-101
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
Oddano: 20.8.2015, 19:08

Od Thalesa smo prejeli ponudbo v višini cca 4.9 mio brez DDV.
Koliko manipulativnih stroškov smemo obračunati na njegove pozicije, glede na to da moramo upoštevati prevzeme, koordinacije, fazne tehnične preglede, razne komisije, itd.
Koliko še lahko povečamo stroške glede na to da Thales ponudba predstavlja manjši del in so penali zaradi zamude Thalesa večji kot je garancija od Thalesa do nas.
ODGOVOR:


Višino manipulativnih stroškov, ki jih posamezni ponudnik lahko doda na ponudbo podano s strani Thalesa GmbH, določi ponudnik sam, tako da s tem pokrije vse stroške v zvezi z uspešno realizacijo teh del. V kolikor bo ponudnik ravnal na ta način, mora biti znesek, ki predstavlja vrednost priložene Thalesove ponudbe nadgrajen z manipulativnimi stroški vpisan v ponudbeni predračun v rekapitulaciji, postavka B4.«
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