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	Številka:
	43001-82/2015-103
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
Oddano: 21.8.2015, 07:07

Z zadnjo objavljeno spremembo razpisne dokumentacije se je spremenila zahteva v delu referenc, ker predstavlja nezanemarljivo spremembo razpisnih pogojev, saj omogoča prijavo mnogo širšemu krogu ponudnikov. Zaradi tega je potrebno omogočiti temu širšemu krogu ponudnikov tudi enake pogoje sodelovanja na način, da se nam omogoči ustrezna priprava ponudbe. S tem dopisom vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate minimalno za 60 dni, saj v nasprotnem spremembe referenčnega pogoja ni možno razumeti v smislu želje po širšem naboru konkurenčnih ponudb in tudi ugodnejše ponudbe!

ODGOVOR:


Naročnik je rok za oddajo ponudb že podaljšal.
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