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	Številka:
	43001-82/2015-122
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015

Oddano: 3.9.2015, 11:30


Glede na število nejasnosti s ponudbo podjetja Thales in upoštevanjem tega podizvajalca pri sestavi naše ponudbe, vas pozivamo, da podaljšate rok oddaje za vsaj 10 dni, saj moramo s tem podizvajalcem uskladiti garancijske roke in komercialne pogoje kakor tudi izvedbo del. Njihovo ponudbo pa smo prejeli komaj prejšnji teden in niti ne vemo kaj vse vsebuje. Hvala.

ODGOVOR:


Naročnik je rok za oddajo ponudb že podaljšal in smatra, da navedeni rok zadošča za kvalitetno pripravo ponudbe.
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