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	Številka:
	43001-82/2015-32
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	17.07.2015
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


Vprašanje:
Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015

Oddano: 20.7.2015, 13:49

Vezano za razpis oznake :A-12/15 G, za dela na Sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača – Koper, prosimo Vas za pojasnilo načrtovane dinamike poteka del glede na to da je v tehnični dokumentaciji navedeno da so mogoče zapore prometa na železniški progi Divača-Koper samo v času nedelje ali praznikov in da lahko trajajo največ 12 ur. 
Prosimo tudi za pojasnilo kdo krije stroške vzdrževanja in varovanja gradbišča.
Odgovor:
V točki 1.1 - Osnovni podatki o naročilu, Navodil za pripravo ponudbe, je podan rok za izvedbo predmetnega naročila ter podani roki za izvedbo posameznih faz tega naročila.
Ob upoštevanju podanih rokov, ter ob upoštevanju podanih zahtev, ki se nanašajo na mogoče zapore prometa, je podroben plan dinamike del dolžan izdelati izbrani ponudnik in ga naročniku predati pred pričetkom del, kot je navedeno v 8. členu Vzorca pogodbe. Pri izdelavi podrobnega terminskega plana del je izbrani ponudnik dolžan upoštevati navedbe iz dokumenta Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del, poglavje 2.3 - Terminski plan in finančni plan,.
Skladno s točko 4.1.8.- Oblikovanje ponudbene cene, Navodil za pripravo ponudbe, mora ponudbe cena med drugim vključevati tudi stroške za pripravo, označevanje in zavarovanje gradbišča.
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