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	Številka:
	43001-82/2015-90
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015
Oddano: 18.8.2015, 14:49

Naročnika obveščamo, da smo s strani THALES-a dobili pisno obvestilo, da nam bo zaradi spremembe razpisne dokumentacije s strani naročnika sposoben poslati njihovo ponudbo in vso potrebno tehnično dokumentacijo ŠELE po 24.8.2015, kar pomeni, da bo lahko to storil tudi kasneje!
Zaradi časovnih pogojev, ki nam jih narekuje z vaše strani zahtevani proizvajalec oz. izvajalec SVTK naprav, nam je popolnoma onemogočen pravočasen pregled prejete dokumentacije z njihove strani. V tem trenutku niti ne vemo kaj bomo dobili, zato je potrebno planirati tudi nekaj časa za usklajevanje in morebitno dopolnitev dokumentacije, da pripravimo ne samo kvalitetno in korektno, pač pa tudi popolno ponudbo za naročnika. Naš namen pri oddaji ponudbe namreč ni biti nepopoln in posledično nesprejemljiv za naročnika.
Zaradi zgoraj navedenih dejstev pričakujemo podaljšanje roka vsaj za 7-14 dni (ob pogoju, da nam bo z vaše strani zahtevani proizvajalec oz. izvajalec THALES dostavil ponudbo in dokumentacijo kot je sporočil oz. najkasneje do 25.8.2015).

ODGOVOR:


Naročnik je rok za oddajo ponudb podaljšal.
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