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S sofinanciranjem Evropske unije
B Instrument za povezovanje Evrope

Obrazec pogodbe za izvedbo

Pogodba 5t. 2431-17-...............
Pogodba izvajalca $t....................

sklenjena med

Naroc¢nikom: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Trzaska 19, 1000 Ljubljana, z davéno Stevilko SI75827735, maticno Stevilko
5300177000, ki jo =zastopa direktor Damir Topolko, univ. dipl. ekon. (v
nadaljevanju: naro¢nik)

in
Izvajalcem: , Z dav¢no Stevilko

, mati¢no  Stevilko , ki ga zastopa direktor

(v nadaljevanju: izvajalec)
Stevilka TRR izvajalca:
Uvodne dolocbe
1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi odlocitve narocnika o oddaji
narocila $t. z dne izbran kot najugodnejs$i ponudnik za izvedbo predmetnega javnega
narocila.
Predmet pogodbe
2. ¢len

S to pogodbo naro¢nik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-
Sentilj-d.m.

Ponudbena dokumentacija izvajalca §t. .................... zdne .............. je sestavni del te pogodbe.

Natancen obseg pogodbenih obveznosti je razviden iz Zahtev naro¢nika v razpisni dokumentaciji.

Vrednost pogodbenih del

3. ¢len
Vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca St. ......... z
dne .....cooeeveviiennne v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znasa vklju¢no z DDV:
.......................................... EUR
720 0157 [ St
00/100)
odtegaDDV: ...........oeviiiiin EUR.

Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) — ovojnica.

Pogodbene cene na enoto so fiksne za prvo leto od sklenitve pogodbe in izvajalec ni upravi¢en do
podrazitev. Po enem letu trajanja pogodbe se cene na enoto lahko valorizirajo v skladu z letnim
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koeficientom rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domafem trgu po podatkih
Statisticnega urada RS, znizanim za 20%, pod pogojem, da kumulativno povecanje indeksa cen
preseze 4% vrednosti, Steto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povecanje indeksa cen iz prejSnjega odstavka
ponovno preseze 4% vrednosti od zadnjega povisanja denarnih obveznosti.

Cene se revalorizirajo skladno z veljavnim Pravilnikom o nacinu valorizacije denarnih obveznosti, ki
jih v veéletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. 1. RS, §t. 1/04).

Rok dokon¢anja del
4. ¢len
Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po prvi uvedbi v delo in se
jih zavezuje dokoncati v naslednjih faznih rokih:
za vgradnjo sistema na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most:
e za pripravo projektne dokumentacije - 3 mesece od uvedbe v delo za projektiranje
e zaizvedbo del - 15 mesecev od uvedbe v delo za izvedbo del
za vgradnjo sistema na odseku Pragersko-Maribor Tezno:
e za pripravo projektne dokumentacije - 3 mesece od uvedbe v delo za projektiranje
e zaizvedbo del - 9 mesecev od uvedbe v delo za izvedbo del
za vgradnjo sistema na odseku Maribor Tezno-Sentilj-d.m.:
e za pripravo projektne dokumentacije - 3 mesece od uvedbe v delo za projektiranje
za izvedbo del - 9 mesecev od uvedbe v delo za izvedbo del

Izvajalec bo uveden v delo sukcesivnho po posameznih odsekih. Vmesni roki uvedb v delo za
posamezne odseke oz. faze so odvisni od napredka ostalih projektov , ki se soCasno izvajajo na istih
odsekih in so okvirno razvidni iz priloZzenega terminskega plana. Naro¢nik si pridrzuje pravico, da so
mozni zamiki od terminskega plana tudi do enega leta.

Narocnik in izvajalec sta soglasna, da se kot dokoncanje posameznih odsekov iz prvega odstavka tega
Clena Steje izdaja potrdila o prevzemu del za posamezen odsek in pridobljeno obratovalno dovoljenje
za posamezen odsek.

Obveznosti naro¢nika
5. ¢len
Naro¢nik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalcu izro€iti:
e dokumentacijo, izdelano za potrebe izvedbe pogodbenih del, ki je navedena v Specifikaciji
narocila.

Obveznosti izvajalca

6. Clen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoéi riziki v zvezi z izvedbo del, in
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolisCine za
pravilno izvedbo del.

7. ¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

e izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naro¢nika, s skrbnostjo
dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

e pred pri¢etkom izvajanja del pripravil prijavo gradbis¢a v elektronski obliki, ki jo bo preko
nadzornika posredoval naro¢niku, ki bo formalno vlozil prijavo;

e pred pricetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbisca;

e pred pricetkom del predal naro¢niku varnostni nacrt in zagotovil, da bo gradbisce urejeno v skladu
s tem varnostnim nacrtom;

e narocniku pred pri¢etkom del predlozil (s strani inZenirja potrjen) plan tekoce kontrole kakovosti;
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e po uvedbi v delo zavaroval predana zemljis¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno
izvajanje del s strani tretjih oseb;

e najkasneje v 20 delovnih dneh po prejemu sklenjene pogodbe naro¢niku izrocil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (bancno garancijo ali garancijo zavarovalnice) v visini 5 %
pogodbene vrednosti z DDV, garancija mora veljati Se 30 dni po izteku roka za dokon¢anje vseh
del: garancija mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz dokumentacije za izvedbo predmetnega
javnega narocila;

o pred pricetkom del na gradbis¢u sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na
gradbi$¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipozarnem varstvu, ukrepov za varovanje
premozenja in zavarovanje gradbisca ter dostopov na gradbisce;

e vsaj 7 dni pred pri¢etkom del na gradbiscu predlozil naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v
skladu z zahtevo iz pod¢lena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in pod¢lena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s pod¢lenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrzuje ves Cas izvajanja del in da ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

e oznacil gradbisce s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleZenci pri graditvi objekta, imena, priimki,
nazivi in funkcija odgovornih oseb, upostevaje smernice EU;

e kopijo prijave na gradbi§cu namestil na vidno mesto;

e zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbis$¢a oziroma odgovornega vodje del na
gradbis$cu v Casu izvajanja del;

e vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer;

e izrocil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

e izvajanje svojih del uskladil z izvajalci del nadgradnje zelezniSke postaje Pragersko in odseka
proge Maribor Tezno — Sentilj, ki se izvajajo po lodenih pogodbah;

e zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolocili Pravilnika o projekini
dokumentaciji (Ur.l. RS, §t. 55/08), ki ga bo v zahtevanem $tevilu izvodov in obliki ter elektronski
verziji dostavil naro¢niku skupaj z obvestilom za izdajo potrdila o prevzemu;

e izvajal dela s strokovnim kadrom iz 19. ¢lena;

e zamenjavo strokovnega kadra izvedel le ob pridobitvi predhodnega soglasja narocnika;

Nacdin obracunavanja opravljenih del

8. ¢len
Izvajalec bo opravljena dela po tej pogodbi obracunaval po cenah na enoto iz predracuna in po
dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo situacije. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike je izvajalec dolzan
narocniku izdajati situacije izkljucno v elektronski obliki (e-racun), narocnik pa prejemati e-racun
preko aplikacije UJPnet.

Naroc¢nik bo v skladu s pod¢lenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k
ponudbi zadrzal zadrzani znesek 5% od vsake situacije brez DDV. Placilo zadrzanega zneska bo
izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9 Splosnih pogojev pogodbe.

Nacin placevanja opravljenih del
9. ¢len

Izvajalec je dolzan Naro¢niku dostaviti situacijo, potrjeno s strani Inzenirja, do 15. v mesecu za
pretekli mesec. Izvajalec je zato dolzan Inzenirju dostaviti situacijo do 3. v mesecu za pretekli mesec,
InZenir je dolzan situacijo v roku 8 dni po prejemu pregledati in potrditi nesporni del. Potrjeno
situacijo InZenir posreduje Izvajalcu, da jo le-ta dostavi Naro¢niku v nadaljnjo proceduro. Ce naro¢nik
v roku 8 dni od prejetja te ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da je situacija
potrjena. Rok placila je 30. dan, pri ¢emer zacne te€i placilni rok naslednji dan po prejemu situacije pri
Naro¢niku.
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Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila
izvedena na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi, kot so za posamezne
partnerje prikazani v situaciji, razen v kolikor se partnerji dogovorijo drugace.

9.a ¢len
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so
sestavni del te pogodbe.

Soglasje/a podizvajalca/ev na podlagi katerega narocnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalCevo terjatev do glavnega izvajalca in zahteva/e podizvajalca/ev za neposredno placilo, so
priloga te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasca naro¢nika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega
raCuna oziroma situacije neposredno plauje podizvajalcu/em, ki je/so predlozil/i zahtevo za
neposredno placilo.

Izvajalec mora k svojemu racunu oz. situaciji obvezno priloziti z njegove strani potrjene rac¢une oz.
situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno placilo.

Izvajalec mora naro¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za dolo¢eno delo,
skleniti aneks k tej pogodbi. V tem primeru mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vklju€itvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti dokumente o
izpolnjevanju pogojev iz dolo¢b razpisne dokumentacije, ter podatke in dokumente v skladu z
veljavnim Zakonom o javnem naroCanju. Predlogu mora biti predloZzena vsa dokumentacija, ki bo
izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo
in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

Ce podizvajalec ni zahteval neposrednega pla¢ila, mora izvajalec naroéniku najpozneje v 60 dneh od
placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedena dela, ki so bila neposredno povezana s predmetom te pogodbe.

Pogodbena kazen

10. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrsi pogodbenih del v pogodbeno doloéenih faznih rokih iz 4. ¢lena te
pogodbe, je dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 1%o (en promil) od skupne vrednosti
del posamezne faze brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Naro¢nik ima pravico do obracuna pogodbene kazni za zamudo posameznega faznega roka, kljub
temu, da je izvajalec pogodbena dela dokoncal v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del brez DDV iz 3. ¢lena te pogodbe.
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Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze pla¢ati naro¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% pogodbene vrednosti del brez DDV in se lahko, v kolikor so hkrati izpolnjeni pogoji za
obracun pogodbeni kazni za zamudo, kumulira s slednjo.

Pogodbena kazen se lahko obracuna pri mesecni situaciji.

11. ¢len
Naro¢nik in izvajalec soglaSata, da pravica zara¢unati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka $kode, ki jo naro¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Povracilo skode

12. ¢len
V primeru, da zaradi prekoracitve pogodbenega roka za dokoncanje del po krivdi izvajalca ali drugih
razlogov na strani izvajalca, naro¢nik ni uspeSen pri ¢rpanju sofinancerskih sredstev, celotno Skodo
zaradi izgube sofinancerskih sredstev, ki naro¢niku pri tem nastane, nosi izvajalec.

Pravice intelektualne lastnine

13. ¢len
Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih izvajalec podeljuje naro¢niku po tej pogodbi v zvezi z
dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, ostanejo Se naprej pravice izvajalca, ki pa jih lahko narocnik
uporablja brez placila kakrSnekoli odSkodnine.

Vsa materialna upravicenja avtorske pravice na Izvedbenih nacrtih, PID, uporabniski dokumentaciji,
tehni¢ni dokumentaciji LEU v delu, ki doloc¢a tehni¢ne pogoje in nacin prikljucitve na signalno
omarico in eurobalizo, tehni¢ni dokumentaciji za napajalne sisteme in tehni¢ni dokumentaciji za
balizne kable, katerih priprava je predmet pogodbe, preidejo s prevzemom na naro¢nika. Prenos
zajema pravico do uporabe, predelave in javne objave. Prenos je brezplacen, izkljucen, ¢asovno in
teritorialno neomejen. Navedeno ne velja za tehni¢no produktno dokumentacijo (ostale nacrte, skice,
ostalo tehni¢no dokumentacijo, vzorce, kataloge, prospekte in fotografije). Na tovrstni tehni¢no
produktni dokumentaciji preide na naro¢nika pravica do uporabe, in sicer brezplacno, neizkljucno,
¢asovno neomejeno, teritorialno omejeno na obmocje Republike Slovenije, izkljuéno v obsegu,
potrebnem za uporabo, upravljanje, nadgradnjo in vzdrzevanje naprav, ki so predmet pogodbe.

Po pridobitvi obratovalnega dovoljenja na naroc¢nika preidejo pravice uporabe in predelave
intelektualne lastnine na strojni opremi, in sicer brezpla¢no, neizklju¢no, Casovno neomejeno,
teritorialno omejeno na obmocje Republike Slovenije. Po pridobitvi obratovalnega dovoljenja
narocnika na programski opremi pridobi pravico do njene uporabe in predelave, in sicer brezplacno,
neizklju¢no, ¢asovno neomejeno, teritorialno omejeno na obmocje Republike Slovenije. Prenos pravic
v zvezi s programsko opremo, strojno opremo in tehni¢no dokumentacijo na tretje osebe je dovoljen
le za potrebe upravljanja, vzdrzevanja, nadgradnje in razvoja javne ZelezniSke infrastrukture v
Republiki Sloveniji. Za standardno programsko opremo (t. i. ""off-the-shelf software"") veljajo pogoji
in pravice, kot izhajajo iz ""licen¢ne pogodbe"" proizvajalca.

Naro¢nik si pridrzuje vse pravice za kopiranje programske opreme za namene varnostnih kopij
(backup) na ustreznih nosilcih za potrebe arhiviranja in vzdrZzevanja ra¢unalniskih programov, ter vse
pravice za nadaljnjo vgradnjo in nadgradnjo opreme ter nadgradnje raCunalniske in strojne opreme na
vseh sistemih, ki so predmet pogodbe. Licenc¢na pogodba strojne in programske opreme dovoli
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naro¢niku izkljuéno uporabo le-te za delovanje omreZzja JZI. Izvajalec bo navedel vse dobavljene
pakete s programsko opremo in priskrbel licence in ostale stroSke za vzdrZevanje le-te, za vsak paket
posebej. Izvajalec bo naro¢niku v skladu s pogodbo zagotovil ustrezno $tevilo licenc in ostale opreme
za nemoteno uporabo racunalniskih programov. Spisek licenc, potrebnih za delovanje vseh naprav in
sistemov, ki so predmet pogodbe, je izvajalec ob prevzemu dolzan izro€iti naro¢niku. Izvajalec se
zavezuje da bo, v kolikor bi posamezen poseg naro¢nika v naprave in sisteme ter racunalniSke
programe, v skladu s pravico predelave vplival na veljavnost garancije izvajalca za naprave in sisteme
ter raCunalniske programe, ki so predmet pogodbe, sodeloval pri izvedbi posameznega posega, z njim
soglasal in tudi potrdil veljavnost garancije za vsak opravljeni poseg. Izvajalec se zavezuje, da v zvezi
s svojimi dolznostmi iz tega odstavka naro¢niku na bo zaracunaval nesorazmernih stroSkov za dela, ki
bi jih na poenotenju racunalniskih programov (izdelavi vmesnikov ipd.) opravil sam.

Izvajalec mora na svoje lastne stro§ke braniti, varovati in nadomestiti naro¢niku Skodo glede vseh
odgovornosti, terjatev, izdatkov in postopkov zaradi krSitve ali domnevne krSitve neke patentne
pravice, avtorske pravice za nacrte, zaScitne znamke, imena ali drugih zasc¢itenih pravic z ozirom na
nacrt, material, blago, stroje ali delovanje tega. V primeru, da se naro¢niku prepre¢i po krivdi izvajalca
izvajanje katerekoli obveznosti v okviru te pogodbe, mora izvajalec nadomestiti naro¢niku vso nastalo
$kodo. Ce bi prislo do kakrinekoli zahteve ali uvedbe postopka proti naroéniku zaradi katerekoli od
navedenih krSitev ali domnevnih krSitev, mora naro¢nik takoj obvestiti izvajalca o tak$ni zahtevi ali
postopku in izvajalec je dolZzan obravnavati tako zahtevo ali sodelovati v tak§nem postopku in placati
vse upravicene zahtevke v zvezi s to zadevo.

Naro¢nik lahko pravice po tem ¢lenu prenese na tretje osebe ali upravljavca, in sicer za potrebe
uporabe, upravljanja, nadgradnje in vzdrzevanja naprav, ki so predmet pogodbe.

Garancijska doba

14. ¢len
Garancijska doba za izvedena dela je .................... (»vpiSe se ponudbena garancijska doba
izbranega ponudnika«) let, v okviru katere izvajalec jam¢i naro¢niku, da bodo dela, ki so predmet te
pogodbe, vkljucno z dobavljeno opremo in materiali, delovali brezhibno, v skladu z naro¢nikovimi
zahtevami. Garancijska doba za posamezni odsek pri¢ne teci od izdaje potrdila o prevzemu del za
posamezni odsek.

15. ¢len
Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naro¢nikov poziv izvajalec dolzan na
lastne stroske odpraviti na na¢in in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je
dolzan na podlagi ogleda v roku 5 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki
predvsem iz vidika varnosti.

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od
predaje mnenja o ugotovljeni napaki in jih odpravil v najkrajSem moznem Casu, najkasneje pa v roku
15 (petnajst) delovnih dni od dne, ko je pricel odpravljati napake, razen Ce bi izvajalec in naro¢nik
sporazumno dolo¢ila drug, daljsi rok ali ¢e bi naro¢nik izvajalcu doloc€il drug primeren rok.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, na poziv
Naroc¢nika, kadar napaka pomembno vpliva na varnost delovanja ali se pomembno poveca stroSek
obratovanja, izvajati 24 ur na dan.

V casu trajanja garancijskega roka je izvajalec dolzan na lastne stroske zagotavljati tudi tehni¢no in

strokovno pomo¢ (telefon, faks, e-posSta, itd.) naro¢niku v rednem delovnem ¢asu izvajalca del
oziroma dobavitelja opreme.
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16. ¢len
Vse ostale napake, okvare ali poskodbe na ERTMS/ETCS napravah, ki se pojavijo v ¢asu trajanja
garancijske dobe in za katere ne odgovarja izvajalec iz naslova jamcevanja za napake, se izvajalec
zaveze odpraviti v obsegu in rokih dogovorjenih z naroénikom oz. upravljavcem, skladno z dolo¢ili
pogodbe za izvajanje podpore vzdrzevanju.

17. ¢len
Izvajalec je pred izdajo potrdila o izvedbi del za posamezni odsek naroc¢niku dolZzan izrociti garancijo
banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v visini 5% vrednosti del za posamezni
odsek z DDV, ugotovljene na podlagi kon¢nega obracuna za prevzeta dela. V kolikor predmetna
garancija ne bo izdana in ne bo izdano potrdilo o izvedbi del, bo naro¢nik vnov¢il veljavno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost garancije za odpravo napak v garancijski dobi
mora biti najman;j za trideset (30) dni daljsa kot je garancijska doba.

Za napake, ki se odpravljajo v garancijski dobi, je izvajalec dolzan podaljsati veljavnost garancije za
Cas trajanja napake do odprave le te napake.

18. ¢len
Naroc¢nik, upravljavec in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila
stanje ERTMS/ETCS naprav, o ¢emer bo voden tudi zapisnik, ki ga podpiSejo predstavniki vseh
strank.

Predstavnik naro¢nika, inZenirja in strokovni kader izvajalca
19. ¢len

Predstavnik naro¢nika - vodja projekta - je g.

Predstavnik inZenirja

Izvajalec je dolzan vso pisno korespondenco posiljati naro¢niku in inzenirju.

Predstavnik naro¢nika oz. inzenirja se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki,

za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

Vodja projekta pri izvajalcu
Odgovorni vodja del
strokovnjak s podro¢ja ERTMS/ETCS
strokovnjak s podrocja signalnovarnostnih naprav
strokovnjak s podrocja tehnologije ZelezniSkega prometa
Zamenjava klju¢nega kadra izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno
pridobljenega soglasja naro¢nika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Predlagani kader
mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili doloceni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno
narocilo.

ReSevanje sporov

20. ¢len
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skusali reSiti sporazumno.
Ce spornega vprasanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri
stvarno pristojnem sodis¢u v Ljubljani.

Kon¢ne dolocbe
21. ¢len

Pogodba je ni¢na, ¢e kdo v imenu ali na raCun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji,

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
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posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nicna, ¢e je sklenjena s subjektom, v katerem je naro¢nikov funkcionar ali njegov
druzinski ¢lan:
- udelezZen kot poslovodja, ¢lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v ve¢ kot 5% delezu udeleZen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu.

22. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiSce s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca
ali njegovega podizvajalca.

Pogodba prencha veljati z odpovednim rokom 15 dni po prejemu obvestila narocnika izvajalcu, da je
seznanjen s pravnomoc¢no odlocitvijo iz predhodnega odstavka.

V primeru prenehanja pogodbe je izvajalec dolzan najpozneje v roku 3 dni po prenchanju pogodbe
predati naro¢niku vso do tedaj prejeto in izdelano dokumentacijo.

Izvajalec je upravicen do placila vseh do prenehanja pogodbe izvrSenih del, pod pogojem, da je
naro¢niku predal dokumentacijo skladno s predhodnim odstavkom.

23. ¢len

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naro¢nik odstopi od pogodbe v naslednjih okolis¢inah:

- javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja,

- v Casu oddaje javnega naroCila je bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga
naro¢nik moral izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom naro¢nik ni bil
seznanjen v postopku javnega narocanja,

- zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti oddano
izvajalcu.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta ali odstopi od pogodbe, iz
razlogov Zakona o izvrSevanju prora¢una Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih
obveznosti niso ve¢ zagotovljena.

24. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da so poleg ponudbene dokumentacije izvajalca, navedene v 1. ¢lenu te
pogodbe, sestavni del pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot
sledi:

(@) Pogodba;

(b) Posebni pogoji pogodbe;

(c) Splosni pogoji pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev
za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih
nacrtuje izvajalec, 1999 - FIDIC rumena knjiga;
Zapisnik o Uvedbi v delo
Zahteve naro¢nika (Navodila za pripravo ponudbe, Specifikacija narocila, Podpora
vzdrzevanju, Popis del)
Ponudba in Dodatek k ponudbi;
Tehni¢ni del ponudbene dokumentacije;
Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila);
Pooblastilo naro¢niku, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije s strani glavnega
izvajalca neposredno placuje podizvajalcu (v primeru, ko se zahtevajo neposredna placila
podizvajalcem).

—_ =
DO Lz

=]
= =

—_ =~
=
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25. ¢len
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiseta obe pogodbeni
stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna narocila.

26. ¢len
Pogodba je sklenjena z odloznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloziti
naro¢niku v roku 20 (dvajset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se Steje,
da pogodba ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unov¢il Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva
sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

27. ¢len
Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naro¢nik pa dva
izvoda.

Priloga:

- specifikacija narocila,

- ponudba St. z dne s ponudbenim predrac¢unom,
- podatki o podizvajalcu (_ kom),

- zahteve za neposredna placila in soglasja podizvajalcev (_ kom).

I1ZVAJALEC: NAROCNIK:
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Damir Topolko
direktor

..................... ,dne ... Ljubljana, dne ...
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R S sofinanciranjem Evropske unije

* *

B Instrument za povezovanje Evrope

SPLOSNI POGOJI POGODBE - FIDIC rumena Kknjiga

Dela morajo biti projektirana in izvedena v skladu s pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in
graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje
izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999, ki jo je izdalo:

FIDIC / Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils H P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 S
+41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32 E-mail: fidic@pobox.com WWW http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije ZdruZenje inZenirsko svetovalnih podjetij - ZISP H Dimiceva 13,
1504 Ljubljana tel: + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

Ti splosni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Poglavju — »Posebni
pogoji pogodbe - FIDIC Rumena knjiga«.

S podpisom pogodbe izvajalec potrjuje, da je seznanjen z omenjeno izdajo Splosnih pogodbenih
pogojev FIDIC.
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R S sofinanciranjem Evropske unije

* *

B Instrument za povezovanje Evrope

POSEBNI POGOIJI

Clen 1 - Splosne dolo¢be

Doda se:

1.1 Definicije

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.2.2

1.1.2.4

1.1.2.8

1.1.2.11

1.1.2.12

Pri Pogodbenih pogojih (»teh pogojih«), ki vkljuCujejo Posebne pogoje in te SploSne
pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki oznacujejo
osebe ali stranke, pomenijo gospodarske druzbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo
zahteva drugacen pomen.

»Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani narocnika podpisano obvestilo uspesnemu
ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naro¢nik poslje v podpis pogodbo. V
primeru, da obvestila uspeSnemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega
nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji
nadomesti z datumom podpisa Pogodbe.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni
izvajalec in v katerega vkljuci podpisano ponudbo naro¢niku za izvedbo del.

V »zahteve Narocnika« so vkljuceni vsi podatki naro¢nika v knjigi 3 Specifikacija narocila,
knjigi 4 Podpora vzdrzevanju in knjigi 5 Ponudbeni predracun.

Stranke in osebe

»Naro¢nik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo.

»InZenir« je DRI, upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o..
»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je naro¢nik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.
»Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrzevanje javne zelezniSke
infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o

varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP).

»Joint Venture« (JV) pomeni: skupina gospodarskih subjektov, ki so se dogovorili za
skupno izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

Datumi, preskusi, roki in dokon¢anje
»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inZenirjem in narocnikom, ki
doloca »Zacetek del«. Uvedba v delo se Steje kot obvestilo inZenirja o zacetku del.
Denar in placila

»Potrdilo o vmesnem plaéilu« pomeni potrdilo o pladilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14
(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o kon¢nem placilu.

Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Sentilj-d.m.  stran 13/21



Potrdilo o vmesnem placilu se za obseg Del, ki se obracunava na osnovi enotnih cen iz
predracuna in po dejansko izvedenih koli¢inah, izda na podlagi podatkov iz "Knjige
obracunskih izmer", ki je dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih Del, ter
se vodi v skladu z dolocili "Pravilnika o gradbis¢ih" (Ur. 1. RS, §t. 55/08 in 54/09 — popr.).

1.1.4.13 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koliine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu za Dela, ki se obracunavajo na osnovi dejansko izvedenih koli¢in.

1.1.5.6  »Odsek« lahko pomeni tudi posamezni projekt.

1.1.6  Druge definicije

1.1.6.2 »Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves ¢as izvajanja Del na gradbis¢u v skladu z
dolocili "Pravilnika o gradbiscih" (Ur. L. RS, §t. 55/08 in 54/09 — popr.).

Podc¢len 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:
Naziv in naslov Naroc¢nika je:
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska 19, 1000 Ljubljana

Pod¢len 1.4- Pravo in jezik
Podc¢len se spremeni in se glasi:
(a) Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
(b)  Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naroc¢nikom,
inZenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmaca ali
prevajalca

Podélen 1.5 — Prioriteta dokumentov
Pod¢len 1.5 se ¢rta.

Clen 3 - InZenir

Podc¢len 3.1 - Obveznosti in pooblastila inzenirja
Na koncu pod¢lena se doda:
Inzenir bo pridobil posebno dovoljenje Naroc¢nika, preden bo:

(b) odobril (potrdil) dodatne stroske,

(c) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;

(d) odobril spremembe (po clenu 13);
Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju InZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali Del, ali lastnine, sme Inzenir, ne da bi Izvajalca oprostil
katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvr$i vsa
takSna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju InZenirja potrebno za odpravo ali zmanjSanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili InZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
Naro¢nika. InZenir bo dolocil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takSnimi navodili, v skladu s
¢lenom 13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Narocnika.

Clen 4 - Izvajalec
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Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek pod¢lena, da se glasita:
"Izvajalec bo naro¢niku izroé¢il garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 20 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti bo v obliki ban¢ne garancije ali garancija zavarovalnice. Zahteva se
predloZitev ene garancije za celotno vrednost. Zavarovanje mora biti v vi§ini 5% pogodbene vrednosti
za izvedbo nadgradnje (z DDV) v obliki ban¢ne garancije ali kavcijskega zavarovanja skladno z
vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo Se najmanj 30 dni po izteku roka za dokoncanje
vseh del.
Izvajalec lahko namesto garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za obdobje, kot je
doloceno v predhodnem odstavku tega clena, dostavi naro¢niku zaporedno ve¢ garancij za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti za izvedbo vgradnje ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani
Most in Pragersko-Maribor-Sentilj-d.m., pri ¢emer mora prva garancija veljati vsaj 3 leta, zadnja
garancija pa mora veljati §e 30 dni po zakljucku pogodbenega roka. V tem primeru mora izvajalec
predloziti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 15 dni pred iztekom
veljavnosti predhodno predlozene garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri cemer novo
predlozena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nadomesti prej$njo. Naro¢nik bo
unov¢il veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor izvajalec ne bo
pravoc¢asno dostavil nove garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik lahko unov¢i, ¢e izvajalec
svojih obveznosti do naro¢nika ne izpolni skladno s pogodbo oz. ¢e ne predlozi v skladu s pogodbo
banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku oz. ¢e v roku ne sklene pogodbe za izvajanje
podpore vzdrzevanju.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi:

a) banka v drzavi Naroc¢nika ali

b) tuja banka, preko korespondencne banke v drzavi Naro¢nika ali

¢) zavarovalnica v drzavi Naroc¢nika ali

d) tuja zavarovalnica, preko korespondenc¢ne zavarovalnice v drzavi Naroc¢nika.

Ne da bi omejeval dolo¢be prej$njega odstavka, kadarkoli pride do povecanja pogodbene vrednosti v
skladu s pogodbo, bo izvajalec povecal vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za
enak odstotek.

Po predlozitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za prevzeti odsek lahko izvajalec zniza
vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer najve¢ za visino deleza, ki se

nana$a na vrednost garancije za prevzeti del.

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca
Crta se zadnji stavek podc¢lena in se nadomesti z:
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»Ce predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekode slovenskega jezika, bo
izvajalec omogo¢il, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago prevajalec ali tolmac«.

Podclen 4.4 — Podizvajalci
Pod¢len 4.4 se v celoti Crta.

Podclen 4.7 - Zakolicenje

Za zadnjim odstavkom se doda naslednje besedilo:

Zakoli¢be spremljajocih objektov se izdelajo v skladu z Navodili za izvajanje geodetskih storitev, ki
jih je izdalo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Geodetska
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) z dne 01.04.2000 in v skladu projektom.

Vse zakoli¢ne tocke in linije morajo biti nedvoumno oznacene na zakolicbeni situaciji. Zakoli¢ena
situacija se izdela na obrazcu 5A (Navodila za izvajanje geodetskih storitev). Za vse zakoli¢ene tocke
se izracunajo koordinate v G-K sistemu, ki se predajo inzenirju v pisni obliki skupaj z zapisnikom o
zakolicbi. Ob izvajanju koliCenja je potrebno za objekte za katere obstaja sum, da segajo v prosti profil
tira pravocasno obvestiti inzenirja.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti

Pod¢lenu se doda:

”Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter knjigo
3 Specifikacijo narocila.”

Podc¢len 4.18 — Varstvo okolja

Na koncu ¢lena se dodata naslednja odstavka:

Za odlaganje viskov materiala, pridobljenega z izkopom pri izvedbi zemeljskih del, ki ni uporaben za
ponovno vgradnjo, mora izvajalec uporabljati obstojeCe trajne deponije, za katere mora pridobiti
dovoljenje upravljavcev le-teh. Vsi stroski v zvezi s trajnim odlaganjem viskov materialov bremenijo
izvajalca.

V Casu trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo in v
celoti upostevati vse pogoje, doloCene v knjigi 3 Specifikacija naro¢ila — SploSni okoljevarstveni
pogoji upravljaveca JZI.

Doda se nov pod¢len:
4.25  Garancija za odpravo napak
»Po zakonskih doloc¢ilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake
definirane v pod¢lenih 11.2 (a), (b), (¢), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile
opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.
Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o prevzemu” za posamezni odsek, predloziti garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki ban¢ne garancije ali garancije
zavarovalnice v visini 5 % vrednosti del z DDV za katera bo izdano potrdilo o izvedbi del oz. dela del.
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:

a) banka v drzavi Naroc¢nika ali

b) tuja banka, preko korespondencne banke v drzavi Naro¢nika,

¢) zavarovalnica v drzavi Naroc¢nika ali

d) tuja zavarovalnica, preko korespondencne zavarovalnice v drzavi Naroc¢nika.

Garancijski rok za posamezni odsek za¢ne te¢i z dnem izdaje potrdila o prevzemu del za posamezni
odsek. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi kot je garancijski rok dolocen s pogodbo.«
Doda se nov pod¢len:

4.26 Ravnanje ob izrednih dogodkih

»V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesreCo, nesreco ali incident, kot je to
opredeljeno s Pravilnikom o ravnanju ob resnih nesrecah, nesrecah in incidentih v zelezniskem
prometu (Ur.l. 62/2015) je ravnanje predpisano s strani upravljavca. Ce pride do izrednega dogodka
zaradi krivde izvajalca, je ta dolzan kriti vse stroske za odpravo izrednega dogodka vklju¢no s stroski
zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izklju¢no pristojne sluzbe upravljavca«.
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Podc¢len 5.1 Splos$ne obveznosti pri projektiranju

Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka tako, da glasi:

»Po uvedbi v delo v skladu s podclenom 8.1 mora izvajalec temeljito preuciti Zahteve narocnika
(vkljuéno s projektnimi kriteriji in izracuni, ¢e so na razpolago) in referen¢ne postavke, omenjene v
podclenu 4.7 (zakoli¢enje).«

Pod¢len 5.2 — Dokumenti izvajalca
Na koncu pod¢lena se doda nov odstavek, ki glasi:

»Vsi IzN nacrti, ki jih je v skladu s pogodbo dolzan izdelati izvajalec, morajo biti revidirani s strani
upravljavca JZI. Izvajalec je izdelane 1zN dolZzan pravodasno predati upravljavcu in o tem obvestiti
inZenirja. Revizija bo izvedena v roku 28 dni po predaji dokumentacije upravljavcu. Izvajalec je
dolzan izdelati dopolnitve 1zN po pripombah revidentov v roku 14 dni po prejemu pripomb. Predpogoj
za pricetek izvajanja posameznega odseka je pridobljeno potrdilo upravljavea JZI o ustrezni dopolnitvi
dokumentacije ali dela dokumentacije, ki se nanaSa na nac¢rtovano izvedbo del.

Podc¢len 5.6 — Dokumenti izvedenih del
Na koncu pod¢lena se doda:

"Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predloziti inZenirju nacrte izvedenih del
(PID), projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrZzevanje za vsa dela v
tiskani in elektronski obliki, geodetski naért izvedenih del po koncéani gradnji ter dokazila o
zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI. Navedeno projektno in tehni¢no
dokumentacijo mora predloziti Narocniku v 6 (Sestih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v
elektronski obliki. Nadalje mora izvajalec pred izdajo potrdila o prevzemu del predloziti naro¢niku
certifikate o usposobljenosti kadra upravljavca za samostojno opravljanje upravljanja in vzdrzevanja
naprav in sistemov.
Potrdilo o prevzemu bo izdano $ele po opravljenem tehni¢nem pregledu s strani upravljavca JZI ali
upravnega organa, na podlagi katerega se je ugotovilo, da je mozno priceti z uporabo brez bistvenih
omejitev .
Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:

= grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf in. pdf,

= tekstualni del v formatu .doc, .docx in .pdf,

= tabelaricni del v formatu .xls, .xlIsx. in .pdf"
Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se ¢im bolj ujemajo vsebini, datoteka mora v
najve¢ji meri vsebovati tehni¢no zakljuCene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred
kon¢no predajo dokumentacije izvajalec podrobnejso vsebino in obliko ter obseg uskladi z inzenirjem.

Clen 6 - Kadri in delavci

Podclen 6.8 — Nadzor s strani izvajalca

Na koncu pod¢lena se doda:

»Vsa komunikacija med naro¢nikom, inZenirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi
z uporabo tolmaca ali prevajalca (doloceno v pod¢lenu 1.4).«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Pod¢len 7.3 — Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal inZenir in/ali
pooblascena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca.
Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vr$i v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca
ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vrsila
preizkuSanja. Laboratoriji morajo biti organizirani skladno s splo$nimi zahtevami za preizkusne
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laboratorije (standard SIST EN ISO IEC 17025 — Splosne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in
kalibracijskih laboratorijev).«

Podc¢len 7.4 - Preskusanje

Zadnji stavek v zadnjem odstavku podc¢lena se zbriSe in na koncu podélena se doda:

»V primeru, da predstavnik InZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del

Prvi odstavek podc¢lena se ¢rta in nadomesti z:

»lzvajalec pri¢ne z deli takoj, ko je uveden v delo. Uvedbe v delo bodo potekale sukcesivno po
posameznih odsekih, ko bodo za to izpolnjeni bistveni pogoji kot navedeno v specifikacijah narocila «

Podc¢len 8.3 — Program

Na koncu tocke (d) (ii) pod¢lena se doda:

Terminski program za posamezni odsek mora zajemati usklajen mrezni plan napredovanja del, iz
katerega bo mozno razbrati Casovno doloCene posamezne faze del, zlasti pa izdelavo in predajo
dokumentacije (specifikacije, IZN, PID, NOV, druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, izdelavo programske opreme, dobavo
opreme, materialov, naprav, izvedba gradbenih del, potek montaze na terenu, lo¢eno za vsak objekt in
sklop del, izvajanje zahtevanih pregledov in testiranj, potek preklopa (faznost del), izdelavo in
prevzem opreme, urejanje prostorov, dobavo rezervnih delov, pridobivanje dovoljenj. Istocasno s
terminskim programom bo izvajalec predal inZenirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega
materiala in delovne sile, ki se nanasa na terminski program. Izvajalec del je seznanjen, da bodo na
gradbiScu istocasno izvajali gradbena dela tudi izbrani izvajalci gradbenih del po drugih pogodbah.
Izvajalec bo moral zato predati naro¢niku v potrditev usklajen mrezni plan napredovanja del, ki bo
usklajen z ostalimi izvajalci gradbenih del, ki bodo izbrani v lo¢enih postopkih oddaje del. Ce izvajalci
ne bodo pravocasno medsebojno uskladili plana napredovanja del, bo uskladitev izvedel inZenir na
stroSke izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upraviceni do sprememb pogodbenih rokov in
pogodbene cene.

Sestavni del terminskega programa je financni plan, iz katerega bo glede na ¢asovno doloceno izvedbo
del po posameznem odseku mozZno ugotoviti mesecno realizacijo del.
Program mora biti izdelan v programu MS Project.

Izvajalec mora pred pricetkom del predati InZenirju v potrditev podroben tehnoloski elaborat del, ki ga
potrdi InZenir. Predpogoj za pricetek izvajanja del oz. dela del je potrditev predmetnega elaborata
Podroben tehnoloski elaborat mora vsebovati: na¢in in organizacijo izvedbe posameznih aktivnosti,
kot so zahtevane in prikazane v terminskem nacrtu, pri napravah in sistemih, ki §e nimajo potrebnih
dovoljenj za vgradnjo pa s posebnim poudarkom na postopkih za pridobitev dovoljen;j ter postopkih
preverjanja ter potrjevanja RAMS karakteristik.

Na koncu pod¢lena 8.3 se doda nov odstavek, ki glasi:

»lzvajalec je dolzan v roku 60 dni od uvedbe v delo predati InZenirju v pregled in potrditev program
Solanja za vse zahtevane vrste Solanja, ki mora biti izdelan skladno s Specifikacijo naro¢ila. Inzenir je
dolzan program Solanja pregledati v roku 21 dni in podati pripombe ali pa program potrditi. Izvajalec
je dolzan program po pripombah InZenirja dopolniti in ga predati v potrditev v roku 21 dni.«

Podclen 8.7 — Odskodnina za zamudo

Besedilo pod¢lena se v celoti ¢érta.

Podclen 9.1 — Obveznosti izvajalca
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Spremeni se tretji odstavek (vkljuéno s tockami a, b, ¢) in nadomesti z:
»lzvajalec je dolzan izvesti preskuse ob dokoncanju skladno z Zahtevami naro¢nika in poskrbeti vse
potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«

Pod¢len 10.1. — Prevzem del

Na zacetku prvega odstavka se doda naslednje besedilo:

»Narocnik bo prevzemal dela sukcesivno po posameznih odsekih«

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Pogoj za izdajo Potrdilo o prevzemu del je vsaj uspes$na predaja v obratovanje brez pomembnih
omejitev po sklepu komisije za tehni¢ni pregled upravljavca ali upravnega organa.

Pod¢len 10.2 — Prevzem delov del
Na zacetku prvega odstavka se doda naslednje besedilo:

»Narocnik bo prevzemal dela sukcesivno po posameznih odsekih. Prevzem dela del se lahko izvede
samo za funkcionalno zakljuéene celote, za katere je bil izveden tehni¢ni pregled Upravljavca JZI ali
upravnega organa na podlagi katerega se je ugotovilo, da je mozno priCeti z uporabo brez bistveni
omejitev. Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije in podobno, kjer se dela vrsijo pod
prometom, dolocila tretjega odstavka tega pod¢lena ne veljajo in se, ko so dela dokonc¢ana, izda
potrdilo o prevzemu del«

Nadaljnji odstavki se ustrezno prestevilcijo.

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Podclen se v celoti Crta.

Clen 14 — Pogodbena cena in placilo
Podc¢len 14.1 — Pogodbena cena
Besedilo pod¢lena se v celoti ¢rta. Nacin obracunavanja opravljenih del je dolo¢en v osnovni pogodbi.

Podc¢len 14.2 — Predplacdila
Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker Naro¢nik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»lzvajalec je dolzan Narocniku dostaviti situacijo, potrjeno s strani InZenirja, do 15. v mesecu za
pretekli mesec. Izvajalec je zato dolzan InZenirju dostaviti situacijo do 3. v mesecu za pretekli mesec,
InZenir je dolZan situacijo v roku 8 dni po prejemu pregledati in potrditi nesporni del. Potrjeno
situacijo InZenir posreduje Izvajalcu, da jo le-ta dostavi Naro¢niku v nadaljnjo proceduro. Ce naro¢nik
v roku 8 dni od prejetja te ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da je situacija
potrjena. Rok placila je 30. dan, pri ¢emer zaéne teci placilni rok naslednji dan po prejemu situacije pri
Naroc¢niku.

Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo pladila
izvedena na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z delezi, kot so za posamezne

partnerje prikazani v situaciji.

Podc¢len 14.6 — Izdaja potrdil o vmesnih placilih
V prvem odstavku podc¢lena 14.6 se Stevilka 28 zamenja s 15.

Pod¢len 14.7 — Placilo
Pod¢élen 14.7 se érta.
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Podclen 14.8 — Zamujeno placilo
Podclen 14.8 se crta.

Podclen 14.15 — Valute placil

Podc¢len 14.15 se spremeni tako, da glasi:

»Placila Izvajalcu s strani Naro¢nika se bodo vr§ila v EUR, na ban¢ni rac¢un ali racune, ki so dolo¢eni
v Pogodbi.«

Podc¢len 15.2 — Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

(2) Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naroénika zamenja podizvajalca ali delo posreduje
podizvajalcu brez predhodnega soglasja Narocnika.

Clen 16 — Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Clen 16.1 — Pravica Izvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne izda potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naroénik
ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Finan¢ni aranzmaji naro¢nika] in pod¢lenom 14.7
[Placilo] za nesporni del placila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem
naro¢niku, zaustavi delo (ali zmanj$a hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali
primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti Del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naro¢nik ni placal.«

Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1 — Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se tretji odstavek pod¢lena, ki glasi:

»lzvajalec je upravicen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanaSajo na Pogodbo, v skladu s predpisi
Republike Slovenije«.

Podc¢len 18.2 — Zavarovanje izvajalCevih del in opreme

doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Ni potrebno, da zavarovanje po podclenu 18.2 pokriva strosSke izgube ali rizikov navedenih v
podc¢lenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), ().

Podc¢len 18.3 Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode

Spremeni se drugi odstavek Pod¢lena tako, da glasi:

»To zavarovanje je omejeno za posamezen primer na zavarovalno vsoto do 10.000.000,00 EUR, pri
c¢emer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 30.000.000,00 EUR.«

Podc¢len 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca

Podclenu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki glasi:

"Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in bo stroSek Izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije".

Spremeni se drugi odstavek Pod¢lena tako, da glasi:
»V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naro¢nika, s tem, da to zavarovanje

lahko izkljucuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz narocnikove malomarnosti ali malomarnosti
njegovega osebja.«
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Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza

Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

"Brez krsitev vseh drugih dolocil pod¢lenov, ki se sklicujejo na podélene 20.2 do 20.8, kjerkoli in
karkoli se nana$a na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se
bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodi$cu v Ljubljani”.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili teh Posebnih pogojev Pogodbe, da smo jih
razumeli ter soglasamo, da so sestavni del Pogodbe.

v

Datum: Zig: Podpis Ponudnika:
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