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	Številka:
	43001-28/2020-07
	
	oznaka naročila:
	A-38/20 G   

	Datum:
	29.05.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000216/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju (MB0025) na R2-454/1400 v km 12,255




JN003266/2020-B01 - A-38/20; datum objave: 26.05.2020
Datum prejema: 29.05.2020   09:39
Vprašanje:

Spoštovani,

V vzorcu pogodbe in posebnih pogojih pogodbe je naveden obračun izvedenih del po načelu "ključ v roke". Glede na to, da gre za sanacijo, prosimo naročnika naj spremeni obračun izvedenih del iz "ključa" na obračun "po dejanskih izmerah", saj se pri sanaciji dejanski obseg poškodb in obseg potrebne sanacije, pokaže ob odstranitvi poškodovanih plasti.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Kljub temu, da gre za sanacijo premostitvenega objekta je smiseln obračun izvedenih del po načelu "ključ v roke", saj zagotavlja večjo predvidljivost pogodbene vrednosti, poleg tega pa gre za sanacijo zgornje konstrukcije in zgornjega dela stebrov. Spodnji del stebrov je bil ob predhodni sanaciji v letu 1992 obbetoniran v jekleni srajci, temelji pa dodatno zaščiteni pred erozijo.
Razpisni pogoji zato ostanejo nespremenjeni.
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