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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju (MB0025) na R2-454/1400 v km 12,255




JN003266/2020-B01 - A-38/20; datum objave: 26.05.2020
Datum prejema: 13.06.2020   11:24
Vprašanje:

Spoštovani,

Postavka/ N 13 227 Začasno znižanje gladine vode v odvodnem kanalu HC SD I do spodnje obratovalne vode, v štirih ponovitvah, v času najmanjših energetskih izgub, vsakokrat v času trajanja 10 ur 4,00 kos...prosimo naročnika da postavko izvzame in popisa; poda vrednost ki jo naj ponudniki upoštevamo; ali pove kako naj ponudniki ovrednotimo to postavko.

Lp


Odgovor:

Postavka N 13 227 Začasno znižanje gladine vode se smiselno navezuje na postavki S 59 133 in                 S 59 339 čiščenje površine in protikorozijska zaščita jeklenih plaščev rečnih stebrov, ki jo je optimalno možno izvesti le ob najnižjih gladinah vode v kanalu. Tu bo potrebno kontaktiranje in koordiniranje s službo Dravskih elektrarn Maribor, kjer bo možno pridobiti podatke o spodnjih obratovalnih vodah. 
Gre torej predvsem za veščino organizacije, pridobivanja podatkov in koordiniranja različnih deležnikov.
Glede na razmeroma dolg pogodbeni rok, ki je tristopetinšestdeset (365) dni po uvedbi v delo, bo to nedvomno izvedeno brez problemov.
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