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	Številka:
	43001-94/2020-09
	
	oznaka naročila:
	A-51/21 G   

	Datum:
	28.07.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-000511/0





POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo




JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021
Datum prejema: 28.07.2021   07:26
 
Vprašanje:

Pozdravljeni,
V Navodilih za pripravo ponudbe so v Dodatku k ponudbi navedeni sledeči roki izvedbe: uvedba v delo v roku 5 delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe, rok za dokončanje del pa 18 mesecev od uvedbe v delo gradnja + 3 mesece za pridobitev potrdila o kvalitetnem prevzemu del in končni finančni poravnavi, končni rok za izvedbo vseh del je 21 mesecev od dneva uvedbe v delo.
V vzorcu pogodbe z naročnikom Občina Idrija izvedbeni roki niso usklajeni z Navodili za pripravo ponudbe. Prosimo za uskladitev izvedbenih rokov.
Hvala


Odgovor:

Izvedbeni roki v vzorcu pogodbe z naročnikom Občina Idrija bodo usklajeni z roki v Navodilih za pripravo ponudbe. 
Popravljen vzorec pogodbe z naročnikom Občina Idrija bo objavljen. 
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