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	Številka:
	43001-94/2020-10
	
	oznaka naročila:
	A-51/21 G   

	Datum:
	28.07.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-000511/0





POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo




JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021
Datum prejema: 28.07.2021   07:26
 
Vprašanje:

Spoštovani,
V pogodbi z naročnikom Direkcija RS za infrastrukturo ni člena, ki bi zajemal možnosti in pravice za podaljšanje pogodbenega roka. Prosimo za popravek.
Lep pozdrav

Odgovor:

Pogodbenega roka ni mogoče podaljšati. Projekt je predviden za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v finančni perspektivi 2014-2020 in mora biti tudi finančno zaključen v letu 2023.
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