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T.1.1.1   ZBIRNI DEL TEHNIČNEGA POROČILA                                                

 

T.1.1.1.1 Splošno  

 
Rekonstrukcija regionalne se bo v celoti izvedla znotraj naselja Jezero, ki je del občine 
Brezovica. V sklopu rekonstrukcije ceste se rekonstruirajo tudi cestni priključki 
občinskih cest na regionalno cesto znotraj območja predvidenega posega. Znotraj 
cestnega telesa potekajo obstoječi zračni in zemeljski komunalni vodi. Po podatkih 
geodetskega posneta, podatkih javnih gospodarskih služb in javnih dostopnih 
podatkov informacijskih sistemov so razvidni naslednji komunalni vodi: 
Zemeljski vodi: 

- Telekomunikacijski vodi in kabelska kanalizacija ki jo upravlja Telekom Slovenije d.o.o. 
- Vodovodno omrežje v upravljanju Javnega Komunalnega Brezovica d.o.o., 
- Fekalni oz. odpadni kanal v upravljanju Javnega Komunalnega Brezovica d.o.o., 
- Nizko napetostni elektro vodi upravljavca Elektro Ljubljana d.o.o. 
- Cestna razsvetljava v upravljanju Občine Brezovica.  
 

T.1.1.1.2  Ceste  

 
Projektna dokumentacija se je sklano z navodili pravljavca ceste DRSI in nadzornega 
organa DRI pripravi tako, da se bo lahko izvajala v več etapah. Izvedba etap ni 
pogojena z zaporednimi oznakami. S projekto dokumentacijo so predvidene tri etape.  
 
Etapa I. (km 0,0+68,80m- km 0,6+88,40m) 
Pričetek etape na območju zaključka rekonstrukcije križišča oz. izvedenega krožnega 
križišča. V prvem delu v območju bencinske črpalke Petrol d.d. je ob levem robu 
vozišča regionalne ceste predivena izvedba pčločnika  v širini 1,50m. predvidena 
izvedba pločnika. Dolžina pločnika je predvidena cca 45m. V nadaljevanju se 
rekonstuira celotna širina cestišča. Rekonstukcija tako v prvi etapi obsega izgadnjo 
pločnika, rekonstrukcijo vozišča ter izv edbo cestne razsvteljave. Zaključek prve etape 
je pri OŠ Jezero, v km 0,6+88,40m.  
 
Etapa II. (km 0,0+68,80m- km 1,2+18,30m) 
Etapa II je situacijsko nadaljevanje etape I. V prvem delu od Osnovne šole do konca 
obsotječega avtobusnega postajališča predvidena le preplastitev vozišča. Slednja se 
izvede v dolžini cca 60m. V nadaljevanju je ob desnem robu vozišča na odseku 0.7+68 
do km 0,8+15,33m predvidena rušitev obsojtečega opornega kamnitega zidu in 
izgradnja novega AB zidu na kateraga se montira cevna ograja.  II. Etapa obsega tudi 
rekonstukcijo dveh cestnih priiljučkov ter na koncu etape izvedbo avtobusnega 
obračališča. Naa celotnem območju II. Etape je predvidena izgradnja pločnika ob 
levem robu vozišča. V zaključku je predviena izvedba prehoda za pešce in s tem 
preusmeritev le-teh.  
 
Etapa III. (km 1,2+18,30m - km 1,6+88,33m) 
Obesg III. etape je rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini  cca 407m in obega 
izgradnjo pločnika ob desne robu vozišča, rekonstrukcijo celotnega vozišča ter 
rekonstrukcijo dveh cestnih priključkov.  
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Razvrstitev ceste 
 

R3 642/1147  Podpeč-Jezero-Ig  
Državna/lokalna cesta:   Državna cesta 
Prometna funkcija:          Zbirna cesta 
Upravna kategorizacija: Regionalna cesta III. reda 
 

JAVNA POT 522802 
Državna/lokalna cesta: Lokalna cesta 
Prometna funkcija:                 Dostopna cesta 
Upravna kategorizacija: Javna pot (JP) 
 

JAVNA POT 522801 
Državna/lokalna cesta:   Lokalna cesta 
Prometna funkcija:         Dostopna cesta 
Upravna kategorizacija:  Javna pot (JP) 
 

JAVNA POT 523031 
Državna/lokalna cesta: Lokalna cesta 
Prometna funkcija:                 Dostopna cesta 
Upravna kategorizacija: Javna pot (JP) 
 

JAVNA POT 522971 
Državna/lokalna cesta:    Lokalna cesta 
Prometna funkcija:          Dostopna cesta 
Upravna kategorizacija:   Javna pot (JP) 
 

 

 

T.1.1.1.3  Cestna razsvetljava  

 
Za obravnavano območje rekonstrukcije regionalne ceste je podjetje JRS d.d. izdelalo 
načrt cestne razsvetljave in prestavitve droga NN voda.  
 
PREDVIDENI UKREP: 
- Prestavitev NN droga v smeri voda skladno s podanimi pogoji Elektro Ljubljana. 
- Izvedba kabelske kanalizacije z uvlekom kablov ter postavitev novih drogov 

cestne razsvetljave.  
 

T.1.1.1.4 Telekomunikacijski vodi  

 
Načrt prestavitve / zaščite TK voda je izdelalo podjetje Argentus.  Medsebojno je bila 
izvedena uskladitev predvidenih komunalnih vodov. Etape ureditve TK vodo soupadajo 
z etapami ureditve ceste. Načrt zaščite TK vodov ni bil del zahtevane novelacije. 
Pridobljeno je bilo novo soglasje s strani uprvljavca.  
 

T.1.1.1.5  Vodovod  

 
Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev s strani  Javnega   Komunalnega podjetja 
Brezovica je z ločenim načrtom predvidena zamenjava oz. prestavitev vodovoda. Načrt 
obsega predtavitev vodovoda v območju etape i. in etape II. Skladno z načrtom je bila 
prestavitev v območju etape I. že izvedena.  .  
 
Detajlno je zamenjava cevovoda obdelana v ločenem načrtu 3/2 Načrt gradbenih 
konstruklcij – Načrt prestavitve vodovoda, št. načrta 723-11. Novelacija pa slednjega ni 
obsegala. 
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T.1.1.2  POSEBNI DEL TEHNIČNEGA POROČILA                              

 

T.1.1.2.1 SPLOŠNO 

Objekt: 
»Rekonstrukcija regionalne ceste R3 642/1147 Podpeč – Jezero – Ig 
od km 0+114 do km 1+483 z ureditvijo hodnikov za pešce« 
(NOVEACIJA s podaljšanjem trase do km 1+688, maj 2019) 
 
Naročnik: 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
DRSI  
Tržaška cesta 19 
1000 Ljubljana 
     
Projektant: 
K Projekt L d.o.o., Ljubljana 
Tbilisijska 61 
1000 Ljubljana 
   
Vrsta projekta: 
PZI - REKONSTRUKCIJA 
(Vzdrževalna dela v javno korist) 

 
Vrsta objekta:  
 
1. Prometne površine zunaj vozišča – Pločnik (5): 
CC SI: 21112 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste 
(Uredba o razvrščanju objektov Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17,TSG-V-006:2018) 
(Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo Ljubljana, februar 2019(5-pločnik 
kadar se zanj izdeluje posebna dokumentacija, npr. za naknadno izgradnjo ob 
obstoječi cesti)) 
 
Zahtevnost objekta:  
Manj zahteven objekt 
(Uredba o razvrščanju objektov Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17,TSG-V-006:2018) 
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T.1.1.2.1.1 Osnove za izdelavo projektne dokumentacije 

 
Osnova za izdelavo projekta rekonstrukcije regionalne ceste je izdelana projektna 
naloga naročnika projektne dokumentacije Občine Brezovica iz dne 25.11.2010 št. 
37149-01/10-01. 
 
Podlaga za izvedbo novelacije dokumentacije je naročilo s strani Direkcije za 
infrastrukturo Republike Slovenije ter izdelana  nova projektna naloga v kateri je 
opredeljen obseg del, ki jih je potrebno izvesti in upoštevati v novelirani projektni 
dokumentaciji. 
 
Št. proj. naloge:43002-1017/2018(903) 
Datum: 10.9.2018 
 
Predhodno izdelana dokumentacija 
 
Investitor v projektni nalogi podaja zahtevo, da se pri umestitvi oz. izvedbi projekta 
rekonstrukcije upošteva naslednja predhodno izdelana dokumentacija  

• PGD,PZI Rekonstrukcija križišča ceste R3-842/1146 v km 16,600 in ceste R3-
642/1147 v km 0,0 s cesto R3-742/4806 v Podpeči (Pronig d.o.o. št. 
proj.:168/08) 

• Dograditev hodnika za pešce ob cesti R3-642/1147 Podpeč-Jezero-Ig od km 
0,10 do km 1,480 (Pronig d.o.o. št. proj.:182/2009)  

• PID Nadomestni prepust čez Hruški potok na R3-642, odsek 1147 Podpeč - 
Ig, s cestnimi priključki od km 0,693 do km 0,794 in ureditvijo struge v 
območju mostu (Giri d.o.o. št. proj.: 11-357/09) 

• Upoštevati je potrebno novo traso elektrovodov, ki je projektirana po ločenem 
projektu (Elektro Ljubljana) 

• Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje(PGD,PZI, št. 6KL11-10) IEI d.o.o. 
marec 2007 

 
Projektna naloga DRSI in zahteve: 

• PID tlačne kanalizacije izdelovalec Mikros d.o.o.. 
 

T.1.1.2.1.2 Obstoječe razmere 

 
Območje predvidene rekonstrukcije: 
Skladno s pridobljenimi podatki iz baze cestnih podatkov (BCP) in lege znakov 
(stacionaž 3600) smo definirali območje rekonstrukcije.  Območje rekonstrukcije se 
tako prilagodi novo pridobljenih  podatkov. Območje se prične v profilu A5 stacionaža 
km 0,068m do profila A86 v km 1,688m. 
 

T.1.1.2.1.3 Podloge za projektiranje 

 
Geodetska podloga 
Geodetsko podlogo za izdelavo projekta idejne zasnove in projekta za izvedbo izdelalo 
podjetje Geomati d.o.o.. Geodetskemu posnetku je bil priložen kataster zemljiških 
parcel in zbirnik komunalnih vodov.  
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Kat. 
ceste 

Štev. 
ceste 

Štev. 
odseka Prometni odsek 

Stac. 
začetka 

Stac. 
konca 

Števno 
mesto Ime števnega mesta 

Tip 
štetja 

Vsa 
vozila 

(PLDP) 

R3 642 1147 PODPEČ - IG 0 8.960 266 Jezero 
R 

08x4 1.150 

 

Motorji 
Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. tov < 
3,5t 

Sr. tov  3,5-
7t 

Tež. tov. nad 
7t Tov. s prik. Vlačilci 

30 997 8 70 10 20 5 10 

T.1.1.2.1.4 Prometne obremenitve 

 
R3 642/1147 PODPEČ-JEZERO-IG 
Podatke o prometnih obremenitvah na odseku regionalne ceste smo pridobili iz baze 
podatkov o štetju prometa na državnih cestah. Na območju obdelave je bilo opravljeno 
avtomatsko štetje prometa za leto 2009 katerega rezultati so predstavljeni v spodnjih 
tabelah. 

 
Prometne obremenitve v letu 2017 niso bile opravljene, za leto 2016 pa so 
objavljene na uradni strani Direkcije ter prikazani v spodnji tabeli  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  UGOTOVITVE: 

Količina prometa je z leta 2011 do leta 2016 zrasla za 50 vozil, kar predstavlja 
1,2% letno rast prometa.  

 
T.1.1.2.1.5 Konfiguracija terena, geološke in hidrogeološke razmere (povzetek elaborata) 

 
Geološko-geotehnično poročilo je izvedlo podjetje PMA d.o.o in je bilo izvedeno 
za potrebe projektiranja ceste in opornih zidov ter podaja podatke o lastnostih 
temeljih tal. 
Sicer območje urejanje skladno s pravilnikom o projektiranju cest in spodnjo 
tabelo spada v spada v gričevnat teren. 

 
Za oporne dimenzioniranje opornih zidov so bili izvedeni sondažni izkopi tako  
smo dobili projektne nosilnosti: 
 

Oporni zid med na odseku km 0,7+68,75m – km 0,8+14,55 m 
Geomehanske karakteristike tal na  lokacji opornega zidu 
 
 
 
 
 

 
OP: Med izdelavo PZI projekta se je pokazalo, da ni potrebe izvedbe kamnite 
zložbe, zato smo jo pri izvedbi PZI načrta izvzeli. V IDZ je bila predvidena v 
km 0,7+82,5 m – km 0,8+28 m kamnita zložba. Slednjo smo nadomestili z 
opornim zidom.  
Pri izkopu je možno, da se pojavijo  slabo nosilni in deformabilni glinasti sloji, zato 
je med gradnjo zidov potreben geotehnični nadzor. 
 

Plast GC: 
- strižni kot 30° 
- kohezija c=0kPa 
- prostorninska teža 23kN/m3 

 

Podlaga apnenca: 
- strižni kot 45° 
- kohezija c=10kPa 
- prostorninska teža 23kN/m3 
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T.1.1.2.1.6 Urbanizem in pozidava 

 
Veljavni prostorski akt: 
Za izdelavo predmetne projektne dokumentacije lokacijska informacija ni bila izdelana. 
Upoštevani so prostorski akti, ki valjajo na obravnavanem območju. 
- Dolgoročni plan občine  in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 za območje 

občine Brezovica(Ur. RS. 11/86, 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04,3 82/05) 
- Odlok o prostorskih  in ureditvenih pogojih za  planske celote  V10 Brezovica, 

Vnanje Gorice, Notranje Gorice,(UL RS 87/06, 101/06, 15/09). 
 

T.1.1.2.1.7 Hidrogeološke in vodnogospodarske razmere  

 
Na območju obdelave se nahaja Hruški potok . Hruški potok je kraški izvir  s slabo  
definiranim povodjem. Napaja ga Jezero, ki zbira površinske vode s severnih pobočij 
Krima in širšega kraškega zaledja. Vodotok se po cca 1,3 km zlije v reko Ljubljanico v 
naselju Podpeč.  Rekonstrukcija ceste se uredi tako, da se s cestnim telesom ne 
posega v območje vodnega zemljišča. Iz razpoložljive dokumentacije (Določitev višine 
stoletne vode Ljubljanice v profilu cestnega mostu v Podpeči, 309-FR/05, IZVO d.o.o.)  
je razvidno, da je poplavna kota Ljubljanice na območju Podpeči (poplave Barja) 
289,26 m n.m.  
  

T.1.1.2.1.9 Naravovarstvene razmere  

  
Celotno območje predvidene rekonstrukcije regionalne ceste se nahaja znotraj 
Državnega zavarovanega območja Krajinski park Radensko polje. Za poseg v 
obravnavano zavarovano območje je pridobljeno naravovarstveno soglasje. 
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T.1.1.2.2 RAZVRSTITEV CESTE 

   
T.1.1.2.2.1 Prometna razvrstitev cest           (6. in 7. člen PPC) 

 
Zakon o javnih cestah in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  določata 
razdelitev (kategorije) cest glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v 
prostoru. 
 
Na podlagi predpisov se obravnavani cesti  kategorizirana kot : 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3 642/1147  Podpeč-Jezero-Ig  
Državna/lokalna cesta:   Državna cesta 
Prometna funkcija:          Zbirna cesta 
Upravna kategorizacija: Regionalna cesta III. reda 
 

JAVNA POT 522802 
Državna/lokalna cesta: Lokalna cesta 
Prometna funkcija:                 Dostopna 
cesta 
Upravna kategorizacija: Javna pot (JP) 
 

JAVNA POT 522801 
Državna/lokalna cesta:   Lokalna cesta 
Prometna funkcija:         Dostopna cesta 
Upravna kategorizacija:  Javna pot (JP) 
 

JAVNA POT 523031 
Državna/lokalna cesta: Lokalna cesta 
Prometna funkcija:                 Dostopna 
cesta 
Upravna kategorizacija: Javna pot (JP) 
 

JAVNA POT 522971 
Državna/lokalna cesta:    Lokalna cesta 
Prometna funkcija:          Dostopna cesta 
Upravna kategorizacija:   Javna pot (JP) 
 

 

 
R3 646/1368 

 

PLDP iz zadnje publikacije »Promet 2015«          
(vozil/dan) 

3055 
 

 

Predvidena letna rast prometa v % 1  

Predviden PLDP na dan zaključka gradnje čl.10 
(vozil/dan) 

3375  

Planska doba čl.10 (let) 10  
PLDP po pretečeni planski dobi (vozil/dan) 4935  

Prometna funkcija ceste čl. 6 ZBIRNA 

(daljinska (GC), 
povezovalna (GC, RC), 
zbirna (RC, LC), 
dostopna (LC, LP)) 

Vrsta terena čl. 15 GRIČEVNAT 
(ravninski, gričevnat, 
hribovit,gorski) 

Vrsta ceste čl. 7 REGIONALNA CESTA 

(glavna c. (GC);, reg. 
c.(RC); lok.c.(LC); 
javna pot(JP);cesta v 
naselju) 

Projektna hitrost – 16. Člen (km/h) 70 km/h (50km/h-naselje)  

Utemeljitev morebitnih odstopanj 16. Člen /  

NPP čl. 28 širina voznega pasu (m) 3,00  
NPP čl. 34 širina robnega pasu (m) /  

NPP čl. 25 širina varovalnega pasu (m) 0,50  

NPP čl. 9 širina površin za pešce (m) 
1,50 m 

 
 

NPP čl. 37 širina bankine/ berme (m) 1,00  

NPP čl. 38 širina koritnice/mulda (m) 0,50  
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T.1.1.2.3 ELEMENTI CESTE 

 
Na obravnavanem odseku ceste je administrativna omejitev hitrosti v naselju omejena 
na 50km/h. Cesta med drugim omogočiti neoviran dostop do stanovanjskih objektov 
ter dostop šoloobveznim otrokom do avtobusnih postajališč.  
 

T.1.1.2.3.1 Vrsta in zahtevnost terena      (15.čeln PPC) 

 
 

Vrsta terena Ravninski Gričevnat Hribovit Gorski 

Relativna višinska razlika na 1000 m Do 10 m Do 70 m 70-150 m Več kot 150 m 

Padec terena v prečni smeri Do 1:10 1:10 – 1:5 1:5 – 1:2 Več kot 1:2 

 
T.1.1.2.3.2 Projektna hitrost       (16.člen PPC) 

 
Splošno  
Pri določitvi projektne hitrosti smo upoštevali Pravilnik o projektiranju cest Ur.l. 91, 
2005 (Projektna hitrost za ceste v naselju se določi na osnovi prometne funkcije ceste 
in razpoložljivih prostorskih pogojev). Na podlagi prostorskih omejitev ter 
kontinuiranost smo izbrali projektno hitrost Vproj = 40km/h. Regionalna cesta je po 
funkciji zbirna cesta, ki znotraj naselja omogoča neoviran dostop do stanovanjskih 
objektov. Temu smo podredili projektno hitrost, horizontalne elemente osi in vertikalne 
elemente niveletnega poteka ceste. 
 

T.1.1.2.3.3 Geometrijski elementi osi 

 
Horizontalni elementi osi      (19.člen PPC) 

 
Horizontalni elementi regionalne ceste so prilagojeni projektni hitrosti (Vp=40km/h). Iz 
Pravilnika o projektiranju cest je razvidno, da so minimalni predpisani elementi 
naslednji: 
 
Za projektno hitrost 40 km/h: 
- Minimalni polmer krivine   Rmin = 45 m 
- Minimalni parameter  Amin =35 
- Minimalna dolžina prehodnice Lmin =30 m 
 
Izbrani minimalni horizontalni elementi: 
- Minimalni polmer krivine   Rmin = 30 m 
- Minimalni parameter  Amin =21 
- Minimalna dolžina prehodnice Lmin =13 m 
 
Na cesti z elementi za projektno hitrost do 40 km/h ni obvezna uporaba 
prehodnice. 
Pri umestitvi horizontalnega poteka trase smo zaradi prostorskih omejitev na določenih 
odsekih uporabili elemente osi, ki so manjše od predpisanih. Njihovo uporabo smo 
detajlno opisali v točki  
 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 10 od 32 

 
 

1147 0008.00 004.2101 T.1.2  

 
Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 
 
Na območju obdelave trasa ceste v večji meri sledi obstoječemu poteku.  Na celotnem 
odseku se prilagaja obstoječi urbanistični ureditvi predvsem obstoječim dostopom do 
stanovanjskih objektov. Na območju obdelave pride do odstopanja med dopustnimi in 
uporabljenimi elementi ceste na odseku med km 0,5+28,33m – 0,6+88,33m in km 
0,8+08,2m – 0,8+68,33m. Pri določitvi projektne hitrosti smo upoštevali Pravilnik o 
projektiranju cest Ur.l. 91, 2005. Na podlagi prostorske pogoje oz. omejitve ter 
kontinuiranost smo izbrali elemente ceste, ki omogočajo prevoznost. Elementi ceste so 
izbrani glede na okoliško pozidavo ter korigirani tako, da dopuščajo nemoten potek 
prometa v smislu prevoznosti in srečevanja merodajnih vozil. Projektna naloga navaja, 
da je potrebno vzdolž regionalne ceste zagotoviti srečevanje merodajnih vozil. V 
horizontalnih elementih, ki so manjši od 30m smo srečevanje vozil preverili z 
dinamično horizontalno analizo merodajnega vozila in tako preverili zadostnost in 
ustreznost predvidenih razširitev.   
 
Niveleta osi ceste       (21.člen PPC) 

 
Na celotnem območju obdelave se niveletni potek prilagaja obstoječemu niveletnemu 
poteku regionalne ceste z lokalnimi minimalnimi odstopanji. Skladno s Pravilnikom o 
projektiranju cest smo za minimalne elemente izbrali: 
 
Za projektno hitrost 40 km/h: 
 

- minimalni konveksna zaokrožitev  Rmin,konv = 800 m 
- minimalni konkavna zaokrožitev  Rmin,konk = 600 m 

 
Opis in utemeljitev vertikalnega poteka  
   
Vertikalni potek ceste sledi obstoječemu poteku ceste. V območju med  profilom 
A52(km1,008) in A54 (km1,048)  II. Etape smo uporabili konveksno vertikalno 
zaokrožitev, ki je manjša od predpisane. Rkv=750m smo uporabili zaradi obstoječih 
stanovanjskih dostopov in prilagajanja le-tem. Minimalni vzdolžni nagib vozišč na 
odseku I. Etape se izvede  v nagibu 0,50%, ki je minimalni dovoljen za asfaltna 
vozišča.  Vzdolž II. Etape se izvede minimalni nagib prav tako v nagibu 0,50%. 
Minimalni vzdolžni nagib III. Etape znaša 0,07% in se uporabi zaradi izvedbe niveletne 
navezave na novega na obstoječe vozišče v območju med profili A73 – A77.  
 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 11 od 32 

 
 

1147 0008.00 004.2101 T.1.2  

 

T.1.1.2.4 PREČNI PROFIL CESTE      

 
Splošno 

 
Prečni nagib asfaltnega ali cement-betonskega vozišča izven naselja je od 2,5% do 
7,0%, v naselju od 2,5% do 5,0%. 
Prečni nagib utrjenega vozišča iz nevezanih peščenih ali kamnitih materialov je od 
4,0% do 10,0%. Na smernem vozišču mora biti enoten prečni nagib. 
 
Prečni nagib pločnika        q = 2,0% 
 
Prometni in prosti profil      (25. člen PPC) 

 
Skladno s projektno nalogo, pravilnikom o projektiranju cest, upoštevanjem projektnih 
pogojev in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja dograditve hodnika za pešce  
izdelovalca Pronig d.o.o. št.proj:182/2009 smo določili naslednje karakteristične profile. 

 
Elementi karakterističnega prereza 

   
Regionalna cesta  

  
 R3-642/1147   

(km 0,068 – 1,133)                              
 - vozišče     2 x 3,00 m 

- pločnik (levo)      1,50 m 
 SKUPAJ                   7,50 m 

 
 R3-642/1147  

(km 0,884 – 0,896; km 1,133 – 1,162)     
- pločnik (levo)      1,50 m                  

 - vozišče     2 x 3,00 m 
  - pločnik (desno)      1,50 m  
 SKUPAJ                   9,00 m 

   
R3-642/1147  
(km 1,162 – km 1,625)  

 - vozišče     2 x 3,00 m 
- pločnik (desno)      1,50 m  

 SKUPAJ                   8,50 m 
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Bankina        (37. člen PPC) 

 
Splošno 
Ob pločniku in kolesarski ali peš poti je minimalna širina bankine 0,50 m, minimalni 
prečni nagib bankine znaša 4%.  
 
Regionalna cesta 
Vozišče regionalne ceste je v I. in II. etapi ob levi strani zaključeno z robnim 
elementom (cestni robni 15/25), ob desni strani pa z peščeno bankino v širni 1,00m. 
Lokalno se v območju bankine izvede asfaltna mulda v širini 0,50m. Peščena bankina 
se ob muldi izvede širine 0,50m.  Ob pločniku se v nasipu izvede bankina širine 0,50m, 
v vkopu pa berma v širini 0,25m.  V III. etapi se pločnik in s tem robnik izvede ob 
desnem robu vozišča, ob levem pa bankina z muldo. 
 
Koritnica in mulda      (38. člen PPC) 

 
Splošno 
Koritnica se oblikuje s poševno asfaltno, betonsko ali tlakovano površino širine 0,50 m 
ali 0,75 m z nagibom od 7,0 – 15,0% proti robniku višine 12 cm. 
Mulda se oblikuje kot asfaltno površino segmentne oblike, širine 0,50 m in  globine 
0,050m v območju bankine.  
 
Regionalna cesta 
Ob regionalni  cesti je predvidena izvedba asfaltirenih muld v območju peščenih 
bankin. Koritnice ni predvidene. 
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Tipski prečni profili (TPP)             (9. in 39. člen PPC) 

 
Skladno s projektno nalogo, pravilnikom o projektiranju cest, upoštevanjem projektnih 
pogojev in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja dograditve hodnika za pešce  
izdelovalca Pronig d.o.o. št.proj:182/2009 smo določili naslednje karakteristične profile. 
 
Elementi karakterističnega prereza 
   
Regionalna cesta  
 
- Prečni nagib vozišča    q = 2,5%, qmax=5,0% 
- Prečni nagib pločnika      q = 2,0% 
- Prečni nagib vozišča čakališča   q = 2,5%,  
    
R3-642/1147   
(km 0,088 – 0,883; km 0,896 - 1,148)                              
- vozišče     2 x 3,00 m 
- pločnik (levo)      1,50 m 
SKUPAJ                   7,50 m 
 
R3-642/1147  
(km 0,884 – 0,896; km 1,148 – 1,162)                              
- vozišče     2 x 3,00 m 
- pločnik (levo)      1,50 m  
- pločnik (desno)      1,50 m  
 SKUPAJ                  9,00 m 
   
R3-642/1147  
(km 1,162 – km 1,495)  
- vozišče     2 x 3,00 m 
- pločnik (desno)      1,50 m  
 SKUPAJ                  8,50 m 
 
Cestni jarek       (40. člen PPC) 

 
Splošno 
Cestni jarek trapezne oblike ima nagib brežine 1:1,5, širino dna najmanj 0,40 m 
in minimalni vzdolžni nagib dna 0,5% (zatravljena površina) oziroma 0,3% (tlakovana 
površina).  Segmentni cestni jarek se oblikuje z nagibom brežine 1:2, z nagibom 
najmanj 0,5% za zatravljeno površino in 0,3% za tlakovano površino dna, globina dna 
jarka je najmanj 20 cm pod voziščno konstrukcijo. Dno cestnega jarka z nagibom 
večjim od 4,0% se tlakuje ali obloži z betonskimi elementi. Dimenzije prečnega profila 
cestnega jarka mora zagotavljati prosti pretok tipičnega naliva s cestišča in obcestnih 
površin. 

 
Opis previdene izvedbe 
Cestni jarki niso predvideni 
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Brežine cestnega telesa      (41. člen PPC) 

 
Splošno 
Nagib brežine nasipa ali vkopa ceste se oblikuje na osnovi geotehničnih 
podatkov stabilnosti pobočja in kvalitete zemljin ali hribin, uporabljenih za izdelavo 
nasipov. Nasip za cesto se oblikuje z enotnim ali z lomljenim nagibom brežine, kar 
določajo višina nasipa, kvaliteta materiala za gradnjo nasipa in nosilnost temeljnih tal. 
Brežino vkopa se oblikuje z enotnim ali lomljenim nagibom. Brežine dolžine preko 10 
m je treba oblikovati z vmesno lovilno bermo širine 2m. 
 
Opis previdene izvedbe 
Širina bankine ob vozišču se uredi v širini 1,00m  ob pločniku se izven strnjenega 
naselja izvede v širini 0,50m.  Sicer se ob pločniku v območju vkopa izvede berma 
širine 0,25m. Površina bankine je predvidena kot peščena iz drobljenca. Stični rob  
bankine z robnim elementom-robnikom se izvede v isti višini ali do 2 cm nižje. Prečni 
nagib peščene površine bankine je 4%. Vse brežine se izvedejo v naklonu 1:1,5 ter se 
humusirajo in zatravijo. 
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T.1.1.2.5 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE 

 
T.1.1.2.5.1 Voziščne konstrukcije      (41. člen PPC) 

 
Splošno 

Dela povezana z voziščno konstrukcijo: 
Predvideno je rezkanje oz. odstranjevanje obstoječega asfalta in vgrajevanje nove 
voziščne konstrukcije.  
 
Pri izgradnji cestnega telesa je potrebno upoštevati določila in ugotovitve navedena v: 

• TSC 06.520  
Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij, 

• TSC 06.541  
Projektiranje, dimenzioniranje ojačitev obst. asfalnih voziščnih konstrukcij, 

• TSC 08.311/1  
Redno vzdrževanje cest, vzdrževanje prometnih površin asfaltnega vozišča, 

• TSC 06.100  
Kamnita posteljica in povozni plato, 

• TSC 06.720 
Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov, 

• TSC 06.610 
Postopek za meritve ravnosti in višine, 

• TSC 06.711     
Delež vlage in gostota zmesi, 

• TSC 08.512     
Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah. 

 
Pri rekonstrukciji ceste in  izgradnji pločnika  je potrebno opraviti naslednja dela: 

• Robne elemente vozišča (betonski robniki, pogreznjeni betonski robniki, klančine, 
obrobe, bankine) je potrebno vgraditi skladno z navodili in projektiranim stanjem; 
Robniki se vgradijo dimenzij 15/25 in sicer 12 cm nad robom vozišča. Na zunanji strani se 
pločnik zaključi z grednim robnikom dim. 5/20.  Poglobitev robnikov na uvozih se izvede 
na dolžini 1,0m v naklonu 12%.  
 

• Predvidena je vgradnja naslednjih asfaltnih plasti: 
- AC 8 surf B 70/100 A3/Z2    
- AC 32 base B 50/70 A3    
- AC 8 surf B 70/100 A5    

 

T.1.1.2.5.2 Robni elementi  

  
Opis previdene izvedbe 
Na obravnavanem območju je predviden zaključek vozišča z betonskim cestnim 
robnikom, ki ustreza standardu SIST EN 1340. Vgradi se z zgornjim robom na višini 12 
cm nad robom vozišča. Na lokaciji prehoda za pešce, kjer ni predvidenih ukrepov za 
umirjanje prometa, se robnik vgradi na višini vozišča tako, da ne predstavlja ovire 
gibalno oviranim osebam.  
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T.1.1.2.5.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije (Povzetek elaborata ZMRK) 

 
Pri izbiri voziščne konstrukcije so bile upoštevane  Smernice in tehnični pogoji za 
graditev asfaltnih plasti (TSC 06.300/06.410:2009) in Tehnična  specifikacija za javne 
ceste Nevezane nosilne in obrabne plasti (TSC 06.200:2003). 
 
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti: 
- na planumu temeljnih tal regionalne ceste od začetka območja obdelave pa do km 

1+200 nosilnost 5 MPa, zbitost 95 % glede na SPP, 
- na planumu temeljnih tal regionalne ceste od km 1+200 pa do konca območja 

obdelave nosilnost 10 MPa, zbitost 95 % glede na SPP, 
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP, 
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP. 
 
V kolikor nosilnost temeljnih tal ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na 
osnovi izmerjene nosilnosti določi potrebno poglobitev temeljnih tal in s tem povečano 
debelino kamnite posteljice.  
  
Na osnovi prometnih obremenitev je bila določena naslednja voziščna 
konstrukcija: 
 
Vozišče  
Izvede se izkop obstoječe in vgradnja nove voziščne konstrukcije v sestavi: 
-  3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A3/Z2    
-  8 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B 50/70 A3    
-  20 cm tamponski drobljenec TD 0/32 
- *55/50 cm kamnita posteljica iz drobljenca D 0/125      

           86/81 cm ≥  hmin = 80 cm 
 
Opomba:  
*Od začetka obdelave pa do km 1+200 se na pripravljena temeljna tla položi ločilno 
ojačitveni geosintetik natezne trdnosti vsaj 14 kN/m, debelina posteljice pa na tem 
delu znaša 55 cm.  
V nadaljevanju vgradnja geosintetika ni potrebna, zaradi boljše nosilnosti temeljnih tal 
pa se vgradi posteljica v debelini 50 cm, da zagotovimo ustrezno zmrzlinsko odpornost 
voziščne konstrukcije.  
 
Hodnik za pešce 
-  4 cm   obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A5    
- 20 cm   tamponski drobljenec TD 0/32 
- 30 cm   kamnita posteljica D 0/63 mm 

          54 cm 
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T.1.1.2.6 KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI    (Pravilnik o cestnih priključkih) 

   
Splošno 
Pri ureditvi priključkov in križišč smo na regionalni cesti smo izhajali iz naslednjih 
izhodišč: 
- Korekcija horizontalnih priključnih radiev za merodajno vozilo, 
- Ureditev preglednosti v območju priključka,  
- Ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev v območju križišča  
 
P-1 Kategorizirana javna pot 522802 Jezero II (km 0,8+81,00m) 
Cestni priključek javne poti omogoča dostop stanovalcem do stanovanjskih objektov. 
Merodajno vozilo osebno vozilo s tem, da je omogočen dostop dvoosnemu vozilu za 
odvoz smeti oz. interventnemu gasilskemu vozilu. Zavijalni uvozni radij je izbran 
velikosti 5,00m izvozni radij pa 5,00 m. Slednja omogočata varno vključevanje 
merodajnega vozila na GPS.  
 
P-2 Kategorizirana javna pot 522801(km 1,1+ 68,00m) 
Javna pot ima funkcijo dostopa do stanovanjskih objektov in gostinskega objekta. 
Poleg osebnih vozil in tovornega vozila za odvoz smeti dostopno pot uporablja 
primestni avtobus kot dostop na avtobusno obračališče. S preureditvijo bo promet na 
obračališču potekal v obratni smeri.  Na obravnavanem priključku bo izvoz z 
avtobusnega obračališča. Slednje definira velikost izvoznih radijev priključka javne 
poti. V predvideni rešitvi se izvede uvoz na avtobusno postajališče/obračališče za 
obstoječim priključkom (ločeno od priključka lokalne ceste), izvoz s postajališča pa na 
obravnavan priključke lokalne ceste. Obstoječ priključek se s premo pod kotom 90° 
priključi na desni rob regionalne ceste. Regionalna cesta v območju priključka poteka v 
premi.  Pri izbiri uvoznih in izvoznih radijev priključka smo upoštevali pravilni o 
priključkih na javne ceste, tako smo izbrali sestavljeno trakisto iz treh radijev v 
razmerju R1:R2:R3=2:1:3, kjer je  R2 za izvozni radij z regionalne ceste 8m(traktorji), 
izvozni z lokalne pa 6m (osebna vozila). Priključek v večini uporabljajo osebna vozila 
za dostop do stanovanjskih objektov in traktorji kot dostop kmetijskih površin.  
Prevoznost je preverjena z dinamičnimi krivuljami. 
 
P-3 Kategorizirana javna pot 522801(km 1,2+ 00,00m) 
Obravnavan  cestni priključek je nov uvoz na obračališče. Območje obračališča je 
kategorizirana javna pot JP522807, ki  se pravokotno prikljjuči na lokalno cesto 
LC522801.  
  
P-4 Kategorizirana javna pot 523031(km 1,2+ 25,00m) 
Rekonstruiran cestni priključek  se izvede s pravokotnim priključevanjem na os 
regionalne ceste.  Cestni priključek   navezuje javo pot JP  523031 na regionalno 
cesto.  Javna pot imafunkcijo omogočati dosto do stanovanjskih objektov. Prevoznost 
je preverjena za merodajno vozilo. 
  
P-5 Kategorizirana javna pot 522971(km 1,4+ 78,00m) 
Območje cestnega priključka javne poti   JP522971 se rekonstruira  tako, da se izvede   
korekcija kota priključevanja. Nov kot  je 90°. Korigira se uvozne radije  za prevoznost 
merodajnega vozila. 
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T.1.1.2.7 SPREMLJAJOČI OBJEKTI 

 
T.1.1.2.7.1 Avtobusna postajališča                 (Pravilnik o avtobusnih postajališčih) 

 
PROJEKTNO-TEHNIČNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 

 
V sklopu novelacije projekta je predvidena izvedba obračališča kot končne 
postaje, ki bo omogočala izstop in vstop na isti točki. Na obračališču se tako 
zagotovi ustrezna površina za vstop in izstop pešcev ter predvidi avtobusna 
nadstrešnica. 
 

• Elementi avtobusnega obračališča 
Elementi obračališča so izbrani glede na merodajno vozilo (zglobni avtobus). Gabariti 
obračališča so preverjeni z dinamičnimi zavijalnimi krivuljami oz. z računalniškim 
programom tako omogočajo varno obračanje vozila.  
 

T.1.1.2.8 POVRŠINE ZA KOLESARJE IN PEŠCE 

 
T.1.1.2.8.1 Površine za kolesarje   (Pravilnik o kolesarskih povezavah) 

  
Na predmetnem območju lokalnih in regionalne ceste se kolesarski promet odvija na 
vozišču skupaj z motornim prometom.   
 

T.1.1.2.8.2 Površine za pešce      (48. člen PPC) 

  
Opis previdene izvedbe 
 
V sklopu ureditve ceste je predvidena ureditev površin za pešce. Ob regionalni cesti se 
izvede enostranski pločnik v širini 1,50m, ki zadošča minimalni predpisani širini. 
Pločnik se nivojsko loči od vozišča z betonskimi robniki dimenziji 15/25/100. Na zunanji 
strani se zaključi z grednim robnikom dimenzij 8/25/100. Robniki se vgradijo tako, da 
se pločnik nahaja  12 cm nad voziščem v konstantnem prečnem sklonu 2%. Pločnik se 
gradi skladno v predvidenih etapah. Vse površine za pešce se predvidi tako, da se 
navezujejo na obstoječe površine za pešce oz. se smiselno in prometno varno 
navezujejo na obstoječe stanje. V prvem delu (I. etapa) se pločnik navezuje na 
izvedeno stanje po projektu ureditve križišča v naselju Podpeč (Pronig d.o.o. št. 
proj.:168/08). V km 0,068 je predvidena izvedba začetka pločnika ob bencinski črpalki, 
ki služi kot navezava na  obstoječ pločnik ob levi strani vozišča. Potek slednjega 
narekuje predvsem lega ceste, ki na območju I. etape s svojim desnim robom poteka 
ob vznožju hriba Sv. Ana. Tako pločnik poteka ob levem robu vozišča vse do Osnovne 
Šole kjer se cesta navezuje na obstoječe stanje urejeno skladno s projektom 
nadomestnega mostu čez Hruški potok (GIRI d.o.o.). Ob Osnovni Šoli se zaključi I. 
etapa v stacionaži km 0,688.   
 
Etapa II se prične pred stanovanjskim objektom Jezero 36 v stacionaži km 0,768. Na 
vmesnem delu med etapo I. in II. je predvidena izvedba preplastitve vozišča in obnova 
talne signalizacije. Etapa II. se prične z navezavo na že rekonstruiran del ureditve 
nadomestnega mostu čez Hruški potok(GIRI d.o.o.). Pločnik se nadaljuje ob levem 
robu vozišča kot nadaljevanje obstoječega v širini 1,50m. V km 0,881 se z desne strani 
na regionalno cesto priključi javna pot  JP522802. Po javni poti poteka šolska pot, ki 
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nato prečka regionalno cesto in se nadaljuje po pločniku desno ob levi strani vozišča 
proti Osnovni šoli. Zaradi ureditve prehoda za pešce se v območju priključka uredi 
obojestranske čakalne površine za pešce v širini 2,00m. Pločnik nato neprekinjeno 
poteka po levi strani vozišča do gasilskega doma, kjer se zaključi s poglobitvijo oz. 
navezavo na obstoječ nivo terena. V km 1,135 je predviden drugi prehod za pešce Pr-
2, ki se izvede kot varen prehod za pešce, ki pridejo iz smeri podpeškega jezera. 
Zaključek II. Etape je za avtobusnem obračališču v km 1,208. Konec II. Etape in 
pričetek III. Etape sovpadata. Sicer je pločnik v III. Etapi predviden ob desni strani 
vozišča ob strnjeni pozidavi  naselja  Jezero.  V sklopu III. Etape se pločnik izvede v 
širini 1,50m z zaključkom v km 1,635 s poglobitvijo robnika in navezavo na cestni 
priključek javne poti  JP 522971. Poseg se konča v stacionaži 1,688 z ožanjem profila 
na obstoječe vozišče.  
   

T.1.1.2.8.3 Prehodi  za pešce      (48. člen PPC) 

 
Na območju  cestnega priključka P-1 je za zagotovitev  varnega prehoda preko 
regionalne ceste je predvidena izvedba  dodatne označitve prehoda za pešce. Prehod 
za pešce se dodatno označi z bičem.  Osvetlitev je definirana  v načrtu cestne 
razsvetljave.  
 
Na   lokaciji prehoda za pešce je zagotovljena  preglednost  za  hitrost , ki je za 10 
km/h večja od dovoljene  hitrosti 50km/h.  
 

T.1.1.2.9 ODVODNJAVANJE      (43. člen PPC) 

 
T.1.1.2.9.1 Regionalna cesta 

 
Načrtovana meteorna kanalizacija se v novelaciji projekta situacijsko ne 
spreminja. Na novo so določene lokacije cestnih požiralnikov. Slednji se 
prilagodijo glede na lokalno spremenjen potek robov ceste. Prispevne površine 
ceste in količine zalednih vod se ne spreminja. Iz slednjega sledi, da se 
dimenzioniranje kanalizacije ohranja.  
 
Podatki Agencije za Okolje in Prostor s svojo hidrogeološko karto  definirajo na 
območju objekta razpoklinski vodonosnik, vključno s kraškim vodonosnikom.    
Obstoječe vrednosti prometnih obremenitev za števno mesto 266 Jezero (PLDP za 
leto 2010 je 1080 vozil/dan) in predpostavljena 3% letna rast prometa nam definira 
predvideno prometno obremenitev  po 10-letih 1685 EOV/dan in po 20-ih letih 2265 
EOV/dan. Skladno z upoštevanjem uredbe o odvodnjavanju in čiščenju padavinske 
vode z javnih cest smo izbrali način odvodnjavanja.  
 

• Razpršeno odvodnjavanje 
razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske vode z utrjenih, 
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov s prelivanjem preko 
njihovih mejnih robov ali pri odvajanju padavinske odpadne vode preko posamičnih 
iztokov ali preko jarkov za zbiranje in odvajanje padavinske vode iz teh površin in sicer 
tako, da je zagotovljen čim hitrejši odtok padavinske vode z vozišča.  
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• Požiralniki 
Na obravnavni trasi objekta je predvidena vgradnja vtočnih jaškov z vtoki pod robnik in 
jaški z LTŽ rešetkami. Jaški so pozicionirani na medsebojni razdalji od 15m-25m. V 
splošnem so izvedeni z izpusti v predvideno meteorno kanalizacijo. Sposobnost 
prevzema meteorne vode smo preverili z racionalno metodo s predpostavko, da je 
prelivna količina enaka 0 oz., da jašek prevzame celoten dotok. Cestni požiralnik ima 
iztok na globini 80 cm od kote pokrova oz. se izvede po detajlu 

• Drenaža 
Drenažna cev je predvidena na celotnem odseku. Izvede se dreniranje posteljice. 
Drenažo se naveže na vtočne jaške meteorne kanalizacije. 

• Kanalizacija 
Na celotnem delu odseka je predvidena izgradnja več krajših odsekov meteornih 
kanalov (MK1-MK). Tako je v I. etapi predvidena izvedba 6-ih krajših odsekov 
meteorne kanalizacije MK1-MK6, v etapi II. In III. pa skupno dva kanala MK7-MK8. 
Vse izpustne glave kanalov so predvidene na lokaciji obstoječih izpustov. Izpuste se 
uredi v naklonu obstoječih brežin jarkov oz. struge vodotoka. Za odvod meteorne vode 
z etape II in III je predvidena izvedba dveh ponikovalnih polj. Slednja se izvedeta na 
območju levo ob regionalni cesti med profili A58-A59 in desno v območju zelenice 
avtobusnega obračališča med profili A60-A62. Zaradi ravninskega terena in gostote 
komunalne infrastrukture je bilo nemogoče povsem zagotovit mimimalne hitrosti 
0,40m/s. Zaradi verjetnosti, da bo prišlo do odlaganja trdih delcev, se kot ukrep v 
navodilih za obratovanje in vzdrževanje predvidi 2 x letno čiščenje kanalov(pomlad, 
jesen). Navodila so obvezni del projekta izvedenih del.  
 
Pri dimenzioniranju smo upoštevali parametre, ki so podani s pravilnikom o 
projektiranju cest za zbirne ceste.  V nadaljevanju je izvedeno dimenzioniranje  najbolj 
obremenjenih vej kanalizacije. Rezultati izračunov so prikazani ločeno v tabeli. 
 
Opis izbranih predpostavk izračuna  
Pravilnik o projektiranju cest 
 
• jakost 15 minutnega naliva q =170 l/(s*ha) -podeželje 
• čas koncentracije: 15 min 
• pogostost naliva n=0,2 (1x na 5 let) 
• odtočni koeficient prispevnih asfaltnih površin φ =0.90 
• koeficient hrapavosti cevi n=0,011 
• maksimalna delna polnitev: 70% 
 
Opis izbranih predpostavk izračuna  
TSC 03:380 merilna postaja Ljubljana -Bežigrad 
 
• jakost 15 minutnega naliva q =220 l/(s*ha) 
• čas koncentracije: 15 min 
• pogostost naliva n=0,2 (1x na 5 let) 
• odtočni koeficient prispevnih asfaltnih površin φ =0.90 
• koeficient hrapavosti cevi n=0,011 
• maksimalna delna polnitev: 70% 
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• Ponikovalna polja 
V projektu je predvidena izvedba dveh ponikovlnih polj. Prvo ponikovalno polje je 
predvidno  levo ob cestišču regionalne ceste med profili A47-A48, drugo pa  dedno ob 
regionalni cesti med profili A60-A62 v območju zelenice avtobusnega obračališča.  
Ponikovalno polje obsega po dve medsebojno povezani ponikovalnici globine 4,70m. 
Ponikovalna polja se obsuje z gramozom prepustnosti vode k (cm/s)= 102 – 10-1 

(cm/s), slednji se obvije z geosintetikom katerega funkcija je ločevanje.  
Filter mora vsebovati zrna, katerih je 15% (D15) najmanj 4 krat večja kot 15% zrn v 
najbolj grobi zemljini, ki obdaja filter. 
 
Na podlagi prispevnih površin in naliva 220 l/s*ha smo definirali:  
 
Ponikovalno polje 1. 
Oznaka kanala:  M1.K11 MK-8 
Maklimalni dotok Qmax :  15.454 l/s 
Trajanje naliva:    15min. 
Material obsutja:  prod k=3*10-3 cm/s 
M1.K12 MK-8_2    
96.154 
 
Ponikovalno polje 1. 
Oznaka kanala:  M1.K11 MK-8_2 
Maklimalni dotok Qmax :  96,154l/s 
Trajanje naliva:    15min. 
Material obsutja:  prod k=3*10-3 cm/s 
 

• Tehnologija vgrajevanja cevi 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.  
Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje 
cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 
in tudi v standardu DIN 4033.  Lokalno se cevi zaradi gostote komunalnih vodov  
vgradi na globini, ki je manjša od 0,80m. Dele kanalov oz. cevi, ki so na globini, ki je 
manjša od 0,80 se polno obbetonira po priloženem detajlu, oz. se jih zaščiti skladno z 
navodili proizvajalca. Meteorne kanale oz. cevi, ki so predvidene v naklonu manjšem 
od 0,5% se polaga v betonsko posteljico. 
 
 
S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom ali drugo zemljino, ki jo je 
možno utrjevati in ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), dobrim in postopnim 
utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 30 cm nad 
temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 m 
in tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne 
deformirajo nad dopustno mejo 6 %. V primeru, da je prekritje cevi manjše od 0,8 m, je 
potrebno poskrbeti za porazdelitev obremenitev (npr. z obbetoniranjem). 
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T.1.1.2.10 CESTNI OBJEKTI 

  
T.1.1.2.10.1 Premostitveni objekti      (50. člen PPC) 

Načrt ne obsega premostitvenih objektov. 
 

T.1.1.2.10.2 Podporne in oporne konstrukcije     (52. člen PPC) 

 
Etapa II. 
Ob desnem robu ceste (stran vkopa ceste) se na območju med km 0,7+76,8m nahaja 
oporni težnostni zidov (kamnita zložbe). Zaradi dotrajanosti in povečanja širine vozišča 
ter umestitve hodnika za pešce je predvidena porušitev obsojtečega zidu in izgradnja  
noviega AB opornega zidu.   
 
Nov oporni zid 
Oprni zid je predviden ob desnem robu vozišča v bližini stanovanjskega objekta Jezero 
36 med km 0,768 in km 0,814 kjer se izvede navezava na obstoječ zid. Trenutno je 
zgrajena kamnita zložba z vertikalno čelno steno. Kot variantno rešitev smo predvideli 
porušitev dela obstoječe kamnite zložbe ter ureditev novega betonskega zidu  z 
odmikom od objekta za minimalno 1,95m. Zid se izvede s krono širine 0,30m ter 
postavitvijo cevne ograje. Predvidena višina vidne čelne stene zložbe je od 1,00m do 
1,50m v skupni dolžini cca 46m.  Gradnja zidu je predvidena v tehnologiji kampad 
dolžine 5,00m. Odvodnjavnje je zagotovljeno z izcednicami.  
 
V statičnem izračunu je obravnavan en podporni zid. Dimenzioniranje je preverjeno za 
maksimalno predvideno višino zidu 2,25m (stena h1 =1,85m + temeljna peta h2= 
0,40m). Podporni zid je računan na obtežbo horizontalnega, vertikalnega zemeljskega 
pritiska in na lastne težo. Podporna konstrukcija je zasnovana tako, da temeljna peta 
zidu sega delno v zaledni teren. Zid je skonstruiran tako, da sega vrh temelja vsaj 
30cm pod koto terena. Skladno z navodili geologa je upoštevana maksimalna 
dopustna napestost v temeljnih tleh pod temeljem opornega zidu 350kPa. Začasni 
izkop se v kompaktnem apnencu izvajajo v naklonu 3:1, v pobočnem grušču pa 2:3. 
Pri izdelavi podpornih zidov je potrebno posebno pozornost posvetiti izdelavi delovnih 
reg, katere so predvidene na vsakih 5m (peresa). Statična in stabilnostna preveritev je 
izvedena skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
(Eurocode).  
 
Materiali gradbene konstrukcije: 
Temelji     C25/30 XC2  
Stene     C25/30 XC2 
Jeklo za armiranje   S 500b 
Mreže     MA 500/600 
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T.1.1.2.11 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA    (55. člen PPC) 

   
T.1.1.2.11.1 Vertikalna signalizacija 

 
Vsi stari prometni znaki, ki niso postavljeni v skladu z novim pravilnikom o prometni 
signalizaciji (Ur.l. RS št. 99/2015), se jih zamenja. 
 
Pri izvedbi vertikalne signalizacije je potrebno upoštevati določila veljavnih standardov 
in Tehnične pogoje za izvedbo označb na vozišču: 
 
Svetlobno odbojne lastnosti postavljenih prometnih  znakov  in prometne 
opreme mora za cesto v naselju z več zunanjih virov (cestna razsvetljava) in 
postavljeni b desnem robu vozišča ustrezati razredu RA2 oz. RA3.  
 
Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne 
table mora biti ob postavitvi: 
- ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ali odstavnega pasu, ob katerem je znak 

postavljen, 

- nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila 
površine, nad katero je postavljen, razen turistične signalizacije in znakov za vodenje 
prometa na območju križišč, kjer znaša ta višina 2,50 m, 

- nad voziščem najmanj 4,50 in največ 5,50 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča, 
nad katerim je prometni znak postavljen. Pri zmanjšanih prometnih profilih ceste je lahko 
prometni znak postavljen 0,50 m nad prometnim profilom ceste. 

 
Vodoravna razdalja med robom vozišča ali odstavnega pasu in najbližjo točko 
oziroma projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti:  
- Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke 

prometnega znaka mora biti 0,30 m. 

- Če je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena z robniki, 
vendar ne več kot 2,00 m. 
 

Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji 
dovoljeni hitrosti:  
- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m,  
- > 50 ≤ 90 km/h, najmanj 30 m in  
- > 90 km/h, najmanj 100 m. 
 
Postavitev znakov v času gradbenih del: 
Se izvedejo skladno z elaboratom začasne prometne ureditve, ki pa ni del tega projekta. 
 

Velikosti prometnih znakov 
- V splošnem se na cestah z dovoljeno hitrostjo ≤ 50 km/h postavljajo prometni znaki 

velikostnega razreda 2.  

- Za znake 2100 – znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja 
velikostni razred 3. 

- Velikost uporabljenih prometnih znakov je razvidna s seznama prometnih znakov, ki 
je del grafičnih prilog načrta. 

 
Reklamne table 
Na območju predvidene gradnje se skladno s projektnimi pogoji DRSI odstranitev vseh 
reklamnih tabel v pasu za postavitev prometne signalizacije.
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Opis projetkne rešitve 
 
Na celotnem delu obdelave je predvidena zamenjava obstoječih in postavitev novih 
prometnih znakov.  V splošnem je predvidena odstranitev vseh znakov za nevarnost 
znotraj naselja oz. znotraj območja obdelave razen znakov navedenih v nadaljevanje. 
 
Predvidena je ohranitev prometnega znaka ˝otroci na cesti˝ v km 0,586 desno v smeri 
Ig in v km 0,762 levo  smer Podpeč. Pred predvidenimi prehodi za pešce se na 
drogove cestne razsvetljave montirajo znaki 2431˝prehod za pešce˝. Obstoječ znak za 
nevarnost  1106-1 ˝ovinek v desno˝ v km 0,932 desno se odstrani. V stacionaži km 
1+439m desno se prometni znak "dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov, prvi na 
desno 1106-3, ki označujejo približevanje ovinku ali ovinkom, ki so nevarni po svojih 
značilnostih ali zaradi pomanjkljive preglednosti z dopolnilno tablo, ki se nanaša na 
odsek izven naselja odstrani. Na vseh priključkih stranskih poteh na regionalno cesto 
se postavi stop znak. 
 

T.1.1.2.11.2 Talna signalizacija 

 
Talna signalizacija je predvidena skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji Ur.l. RS 
št. 99/2015, 21.12.2015 in TSC 02 401-Označbe na vozišču. 
 
Na cestah na katerih povprečni letni dnevni promet (PLDP) presega  
10.000 vozil se označbe na vozišču izdelajo kot debeloslojne (nad 800 µm do 3000 
µm) označbe sicer, se označbe izdelajo tankoslojno. Skladno s posebnimi tehničnimi 
pogoji je za ceste s prometno obremenitvijo do 4000 vozil/dan za tankoslojne označbe 
v primeru izvedbe vzdolžne označbe predpisana minimalna debelina suhe plasti 
materiala 300µm, prečne 400 µm. Za prometno obremenitev nad 4000 vozil/dan pa za 
vzdolžne označbe  400 µm, prečne pa 500 µm. 
 
Širina vzdolžnih označb  
 

Širina prometnega pasu 
 (v cm) 

Širina 

 ločilne črte (v cm) robne črte (v cm) 

≥ 350 ≤ 375 15 15 (20*) 

≥ 300 < 350 15 15 

≥ 275 < 300 12 12 

< 275 – 12 

 
Vzdolžne označbe 
Predviden je  zaris: 

▪ Ločilna neprekinjena črta 5111 
▪ Ločilna prekinjena črta 5121 (1/1/1) 

Prečne označbe 
Predviden je  zaris: 

▪ Neprekinjena široka prečna črta 5211 
Površine ter prehodi za pešce in kolesarje 
Predviden je  zaris: 

▪ Prehod za pešce 5231 (širina prehoda preko GPS 4,00m – debeloslojna) 
▪ Prehod za pešce 5231 (širina prehoda preko SPS min. 3,00m) 
▪ Označba na šolski poti 5321-4 (debeloslojna) 
▪ Silhueta otrok 5605 (debeleoslojna) 
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Na priključkih lokalnih krajevnih cest ali javnih poti na lokalno zbirno občinsko cesto se 
stop črt 5211 in sredinske črte 5111 ne zariše. Obnovi se vse obstoječe talne označbe. 
Prav tako se na novo zariše vse prehode za pešce na cestnih priključkih.  
 
Označbe na vozišču 
Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah so bele barve. Z rumeno barvo se zarišejo 
označbe, ki zaznamujejo mesta , rezervirana za določene namene (PM za invalide, avtobusna 
postajališča,…). Talne označbe se izvede z eno ali več komponentno belo barvo. Prečna 
označba prehoda za pešce preko glavne prometne smeri (GPS – regionalna cesta) se izvede 
kot debelo slojne, strojno in s posipom s steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. Dela se izvajajo le v 
suhem vremenu pri relativni vlažnosti zraka 85%, temperaturi zraka +10°C do +30°C ter pri 
temperaturi površine vozišča +5°C do 45°C.  Označbe se izvedejo skladno s TSC 02.410 in 
pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah Ur.l. RS št.99 z dne 
21.12.2015. 

 
 
T.1.1.2.11.3 Tabelarični prikaz prometne signalizacije, opreme in prometne situacije 

  
Vsa prometna signalizacija in prometna oprema je prikazana v grafični prilogi 
»Tehnično prometna situacija (G.3)«, ki je del tega načrta 
 
Seznam obstoječih, prestavljenih in novopredvidenih prometnih znakov je priložen kot 
priloga grafičnega dela prometne situacije »P.3.1-tabelarični prikaz prometne 
signalizacije in opreme«. 

 
T.1.1.2.11.4 Dodatna prometna oprema 

 
Bič – utripač 
SPLOŠNO 
Šolske prehode se ureja skladno s predlogom Tehničnih specifikacij Prehodi za pešce 
pogoji za označitev in načini označitve TSC 02.201(predlog).  Bič je detajlno obdelan v 
načrtu cestne razsveljave. 

 
  Cevna ograja 
  PREDVIDENO STANJE 

Cevna ograja je predviden na opornem zidu Predvidena je montaža z vijačenjem na 
predhodno priravljen AB venec. Ograja mora ustrezati SIST -TP CEN/TR 3174-6:2012. 
 
Predvidena je montaža cevne ograje za pešce, ki se jo montira na objektu na dolžini 
opornih zidov skladno s TSC 07.103. Ograja se pritrdi z vijaki po priloženem detajlu. 
Predvidena je montaža cevne ograje višine 1,20m in vertikalnimi polnili.   
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T.1.1.2.12 PRESTAVITVE IN PREUREDITVE 

 
T.1.1.2.12.1 Predvideni posegi na zemljišča 

 
Predvideni posegi na zemljišča 
V splošnem v večji meri objekt poteka po zemljiščih javnega dobra. Največji poseg v 
območje tujega zemljišča se pojavi v območju obstoječih in predvidenih opornih zidov. 
Poseg  na tuja zemljišča se pojavi zaradi brežin in deloma zaradi površine hodnika za 
pešce, avtobusnega postajališča in obračališča. 
 

T.1.1.2.12.2 Prestavitve in rušitve 

 
Predvidena je rušitev kamnite zložbe. Celotna obstoječa meteorna kanalizacija se ruši 
in izvede nova. 
 

T.1.1.2.12.3 Vodi gospodarske javne infrastrukture 

 
Komunalne vode smo razdelili v tri skupine in sicer: 
Obstoječi komunalni vodi 
Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo s predmetnim projektom 
Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo z ločenim projektom 
 
OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI   
- vodovodno omrežje 
- javna razsvetljava 
- TK vod 
- elektro vod 
 
PREDVIDENI KOMUNALNI VODI, KI SE UREJEJO S PREDMETNIM PROJEKTOM 
 
Cestna razsvetljava 
Glede na pridobljene podatke o lokaciji prižigališča, terenskem ogledu obstoječe 
cestne razsvetljave ter podatkov ostalih predvidenih vodov se je izdelal načrt cestne 
razsvetljave, ki je del projektne dokumentacije. Načrt je izdelalo podjetje JRS d.o.o..  
 
Meteorna kanalizacija 
Za odvodnjavanje meteorne vode se uredi lokalno več krajši odsekov meteornih 
kanalov, ki se jih naveže na obstoječe cestne prepuste in izpuste.  
 
Zaščita in prestavitev TK-voda 
Glede na pridobljene podatke o poteku obstoječih TK vodov je izdelan načrt zaščite oz. 
prestavitve le teh. Načrt je del projektne dokumentacije izdelan s strani podjetja 
Argentus s.p.. 
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PREDVIDENI KOMUNALNI VODI, KI SE UREJAJO Z LOČENIM PROJEKTOM 
 
Na območju urejanja ni izdelane druge projektne dokumentacije, ki bi jo bilo potrebno 
upoštevati. 
 
PTT 
Predvidena je izvedba nove cevne kanalizacije po celotnem območju obdelave in sicer 
se izvede v profilu 2x2 stigmaflex cevi profila Ø110 z vmesnimi jaški Ø60 in Ø80. 
Natančneje je potek voda prikazan v načrtu kabelske kanalizacije. 
 
 
Načrt TK vodov se z novelacijo ne spreminja. Zaradi neizgradnje avtobusnega 
postajališča se na območju profilov A55-A58 trasa poravna oz. izvede v površini 
pločnika. 
  
Elektro NN vod 
Skladno s tretjo točko tretjega poglavja projektnih pogojev Elektra Ljubljana smo na 
celotnem območju obdelave predvideli traso  za nov nizkonapetostni kablovod v smeri 
levo in desno od obstoječe oz. nadomestne TP Jezero. Predvidena trasa poteka 
vzporedno s traso cestne razsvetljave v območju pločnika.  
 
Potek NN voda se z novelacijo ne spreminja. Zaradi neizgradnje avtobusnega 
postajališča se na območju profilov A55-A58 trasa poravna oz. izvede v površini 
pločnika. 
 
Cestna razsvetljava 
NN vod cestne razsvetljave je predviden v območju pločnika in bankine za pločnikom.  
Drogovi so predvideni višine 9m svetilko z ravnim steklom in sijalko z močjo 150W. 
Drogovi so predvidene izdelave, ki ustreza slovenskemu standardu SIST EN40 in SIST 
EN12767. 
 
V sklopu novelacije so določene nove lokacije svetilk cestne razsvetljave. Slednje se 
prilagodijo glede na novo predvidene prehode za pešce in predvidene ureditve križišč 
oz. priključkov. 
 
Vodovod 
Z gradnjo posegamo v območje varovalnega pasu vodovodnega omrežje, za kar so bili 
podani projektni pogoji Komunale Brezovica. Predvidena je zamenjava dveh odsekov 
vodovoda in sicer v I. ETAPI v dolžini cca 131m  v II. Etapi v dolžini cca 161m. 
 
Prestavitev prvega odseka v območju I. Etape je bila že izvedena. Prestavitev v II. 
Etapi pa je obdelana v obstoječem načrtu prestavitve. Potek trase se ne spreminja. 
 
Križanja komunalnih vodov 
V vzdolžnih profilih meteornih kanalov so prikazane globine obsojtečih vodov  skladno 
s posredovanimi podatki oz. prevzete po pravilnikih. 
 
TK vod in TK kabelska kanalizacija  0,60m 
NN in SN el vod    0,80m 
Vodovod    1,10m 
Fekalni      po podatkih PID-a 
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T.1.1.2.13 VAROVANJE OKOLJA OB CESTI 

 
T.1.1.2.13.1 Prometna varnost 

 
  Varnost pešce 
  Za zagotovitev varnosti pešcev je predvidena izvedba pločnika, prehodov za pešce in 

umirjevalnih ukrepov. 
 

Prehodi za pešce TSC 02.201 (na šolski poti) 
  
Preglednost na prehodih za pešce: 
Na prehodih za pešce v naselju je potrebno v skladu s TSC 02.201 zagotoviti 
preglednost, ki je za 10 km/h večja od dovoljene hitrosti (50km/h).  
Preglednosti so prikazane v grafični prilogi prometne ureditve. 

• Prehod za pešce Pr-1 (km 0,892) 
 Prehod za pešce je prehod na šolski poti. Šolska pot poteka od osnovne šole ob levi 
strani regionalne ceste nato pa se preusmeri na javno pot Št. 522802 in poteka do 
strnjenega naselja Jezero. Posledično se šolski prehod nahaja na priključku javne poti 
na regionalno cesto. V skladu s kriteriji prometnih obremenitev, krajevnim kriterijem, 
varnostnim in tehničnim kriterijem predmetna dokumentacija podaja smiselno ureditev 
šolskega prehoda.    

• Prehod za pešce Pr-2 (km 1,350) 
Prehod za pešce predstavlja navezavo hodnika za pešce na levi strani ceste s 
predvidenim hodnikom na desni strani strnjenega dela naselja, ki v nadaljevanju 
poteka v območju cestnega priključka javne poti poteka  JP522801 Jezero-parkirišče. 
 
Oddaljenost med prehodi za pešce  

• Vsi prehodi so na medsebojni razdalji večji kot 150m, kar je zahtevano s 
pravilnikom o projektiranju cest. 

 
Zagotovitev čakalnih površin 
Predmetna dokumentacija ureja zadostne čakalne površine na vseh lokacijah 
prehodov za pešce. 
 
Zagotovitev ustrezne osvetlitve prehodov za pešce 
Predmetna dokumentacija ureja osvetlitve vseh površin na lokacijah prehodov za 
pešce. 
 
Upravičenost ureditve prehoda za pešce 
V letu 2004 je bilo na podlagi štetja pešcev na območju P47  zabeleženih 135 
prehodov (35 v konični uri pri urni obremenitvi > 200 vozil). Bistven kriterij je varnostni 
kriterij saj gre za prehod na varni poti šolo.  
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T.1.1.2.14 OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA 

 
T.1.1.2.14.1 Zasaditev ob cesti 

SPLOŠNO 
V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev 
grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m. 
 
PREDVIDENO STANJE 
V območju ceste je predvidena odstranitev dreves in grmovnic, ki omenogočajo oz. 
ovirajo preglednost. Prav tako se odstrani vse reklamne table, ki ovirajo preglednost 
vzdolž poteka ceste. Na območju med profilom A47-A48 se ob desni strani vozišča 
odstrani drevesa v dolžini cca 20m. S tem se zagotovi ustrezna preglednost na mestu 
cestnega priključka Pr.-1.  

 

T.1.1.2.15 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE  

 
T.1.1.2.15.1 Preddela 

 
Pred gradnjo je potrebno opraviti naslednja dela: 
 

• Zakoličiti je potrebno zakoličbene točke ter zakoličbo ustrezno zavarovati pred 
poškodbami; 
 

• Pripraviti je potrebno vse podatke in višinska izhodišča na terenu za prenos 
projektiranih višin betonskih robnikov, revizijskih jaškov, vtočnih jaškov, oznak trase 
obstoječih komunalnih napeljav; 
 

• Odstraniti je potrebno vso obstoječo prometno opremo in signalizacijo 
 

• Izvajalec mora pred pričetkom gradnje ustrezno zavarovati gradbišče skladno s 
predhodno izdelanim elaboratom cestne zapore v katerem je upoštevana ureditev 
gradbišča skladno z načrtom gradbišča. Vsaj 30 dni pred pričetkom gradnje je 
izvajalec del dolžan obvestiti soglasodajalce o namenu pričetka gradnje.    

 
Pri odstranitvi obstoječega dela cestnega telesa do ustrezne globine mora biti prisoten 
upravljavec komunalnih vodov, da bo podal točno mesto komunalnega voda in 
predlagal način dela, da ne bo povzročena škoda. 
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T.1.1.2.15.2 Zemeljska dela 

 
Predviden je odkop humusa, širok odkop lahke zemljine, izkop mehke kamenine, 
izkopi za kanalizacijske jaške in kanalizacijske rove. Pri izvedbi je potrebno  upoštevati 
posebne tehnične pogoje ˝zelena knjiga˝ skupaj z dopolnitvami oz. izdane tehnične 
specifikacije od leta 2000. 
 
Za izdelavo povoznega platoja je potrebno upoštevati:  

 

• Kvaliteta opravljenih del in material mora ustrezati TSC 06.100 – Kamnita 
posteljica in povozni plato; 

 

• Začasno odstranjen humus mora izvajalec del začasno deponirati na deponiji 
ali na gradbeni parceli in uporabiti kar v največji možni meri pri ponovni 
ozelenitvi brežin; 

 

• V primeru odvečnega materiala mora izvajalec del zagotoviti deponijo 
materiala oziroma mora za viške materiala poskrbeti v skladu z zakonom. 

 
T.1.1.2.15.3 Ureditev prometa 

 
Za ureditev prometa v času gradnje smo kot del projeta izdelali elaborat začasne 
prometne ureditve. V splošnem gradnja predvidena v krajših odsekih. Za posamezen 
odsek gradnje je predviden izmenično enosmeren promet urejen s semaforji.  
 

T.1.1.2.15.4 Zaščita objektov 

 
Tehnologija gradnje predvideva gradnjo s katero bistveno ne vplivamo na bližnje 
objekte v smislu poslabšanja stabilnosti in nosilnosti le-teh.  
 

T.1.1.2.15.5 Uredba o zelenem javnem naročanju 

 
SPLOŠNO 

• pri gradnji vozišča ceste se lahko recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je 
nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za 
proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, 
stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z 
bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna, 

• pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka porabe električne 
energije 

• pri javnem naročanju projektiranja oziroma izvedbe gradnje cest lahko 
naročnik namesto klasičnih asfaltnih zmesi predvidi uporabo toplih asfaltov, 
zlasti če je treba cesto hitro prepustiti prometu. 
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T.1.1.2.16 ODSTOPANJE OD PREDPISOV 

 
Tip elementa: Pravilnik in člen: Zahteva: Predvideno: 

19. člen 
horizontalni 
elementi osi 

Pravilnik o projektiranju cest 
(Uradni list RS, št. 91/05, 
26/06, 109/10 – ZCes-1 in 
36/18) 

Hitrost  50km/h  
Rmin  75m 
Amin   45m 
Lmin  40m 

Minimalni elementi manjši od 
predpisanih za projektno hitrost 50 
km/h. 
Rmin  30m 
Amin   30m 
Lmin  13,65m 

21. člen 
(niveleta osi 
ceste) 
 

Pravilnik o projektiranju cest 
(Uradni list RS, št. 91/05, 
26/06, 109/10 – ZCes-1 in 
36/18) 

(4) Minimalni polmer 
vertikalne zaokrožitve  
Hitrost 50km/h  
Rmin koveksni = 1000m 

Minimalni polmer vertikalne zaokrožitve  
Hitrost 50km/h  
Rmin koveksni =625m 
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T.1.1.2.17 POGIJI ZA IZVEDBO IN VZDRŽEVANJE GRADNJE (DRSI) 

• Investitor oz. izvajalec del je dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega v konstrukcijo državne ceste 
tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča). 

• V času gradnje mora investitor zagotoviti tudi poseben nadzor predstavnika upravljavca državne 
ceste. DRI d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana. O pričetku nadzora mora investitor pisno obvestiti tudi 
Direkcijo RS za infrastrukturo. 

• Vsa odstopanja od projekta v času gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s 
podpisom nadzornega - DRI d.o.o. 

• Pred tehničnim pregledom, predpisanim z Gradbenim zakonom (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 
72/17-popr.), oz. uporabo objekta, v kolikor naveden tehnični pregled ni potreben, je investitor dolžan 
zagotoviti izvedbo internega tehničnega pregleda Direkcije RS za infrastrukturo, skladno s 
Pravilnikom o investicijskih vzdrževalnih delih in vzdrževalnih delih v javno korist na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 7/12). Na "Komisiji za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državni 
cesti in rekonstrukcijah državnih cest" mora investitor predložiti Izvedben načrt izvedenih del, z vsemi 
spremembami iz 3. alineje. 

• Po zaključku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o 
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS. št. 49/97, 2/04 in 109/10-ZCes-1), 
zagotoviti vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za infrastrukturo, za vse 
spremembe na državni cesti. Podatki morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor 
predložiti predstavniku Direkcije RS za infrastrukturo. Podrobnejša navodila so objavljena na spletnih 
straneh Direkcije RS za infrastrukturo podrocja/ceste/bcpobrazci_predaja izvedenih del. 

• Pri obravnavani gradnji mora izvajalec del za vse faze dokazati kakovost vgrajenih materialov in 
izvedbenih del ter ob zaključku del predložiti Direkciji RS za infrastrukturo elaborat o kontroli 
kakovosti, ki ga izdela za ta dela registrirano, pooblaščeno in usposobljeno podjetje na stroške 
izvajalca del oz. investitorja. 

• Dela na predmetnih objektih lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno 
podjetje. 

• Če bi prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora investitor takoj očistiti. 

• V času izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje državne ceste. 
• Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih površin državne ceste na obravnavanem območju. 
• Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za 

izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor 
oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 56108-UPB, 57/08 — ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10ZPrCP, 
109/10-ZVoz, 39/11-ZJZ_E in 75/17-ZMV-1). 

• V primeru oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del, si mora investitor 
pridobiti dovoljenje za delno zaporo ceste, od Direkcije RS za infrastrukturo, v smislu. 74. člena 
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14-odl US, 46/15, 10/18). Za dovoljenje 
mora zaprositi z vlogo in priložiti elaborat začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na 
cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v 
smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 
99/15 in 46/17) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - UPB, 69/17-popr. 
68/16, 54/17 in 3/18-odl.US). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in 
pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan izvajati stalno kontrolo nad 
postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila 
postavljena. 

• Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v prvotno 
stanje, po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroške. 

 
Ljubljana, FEBRUAR 2020    Janez Draksler univ. dip.inž.grad.
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T.1.2 IZRAČUNI                                                 
  

 
  

T.1.2.1 Hidravlični izračun odvodnjavanja                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.1.2.2 Izračun razdalije med vtočnimi jaški po racionalni metodi                                      
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T.1.2.1 HIDRAVLIČNI IZRAČUN ODVODNJAVANJA                                               
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T.1.2.2 
IZRAČUN RAZDALIJE MED VTOČNIMI JAŠKI PO RACIONALNI 
METODI                                      
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     Sestavil: Janez Draksler univ. dipl. inž. gradb
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T.1.3.1  TEHNIČNO POROČILO K POPISU DEL 

 

T.1.3.1.1  SPLOŠNO 

 
Popis del in predračun je sestavljen skladno s TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST izdana 
s strani »Direkcije Republike Slovenije za Infrastrukturo«. Pri popisu so upoštevani popisi del in posebni 
tehnični pogoji ter vsa dopolnila splošnih in posebnih tehničnih pogojev.  
 
V popisu in predračunu del je upoštevana Uredbo o zelenem javnem naročanju Uradni list RS, št. 51/2017 z 
dne 19. 9. 2017. 
 
Stroški cestne razsvetljave so zajeti v načrtu 3/1 – Načrt s področja elektrotehnike – CESTNA 
RAZSVETLJAVA. 
 
Cene na enoto so oblikovane na podlagi pridobljenih cen izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev gradbenih 
proizvodov. 
 
Vrednost odkupa zemljišč v popisu ni zajeta. 
 
Popis del in predračun je razdeljen v skladu z 47. členom Zkona o cestah ob uporabi 62. člena Zakona o 
cestah.  Tako so ločeno izdelani popisi del za izgradnjo pločnika, avtobusnih postajlišč in del na območju 
vozišča regionalne ceste.  
 
 

T.1.3.1.2  SPLOŠNI OPIS DEL, KI SE UPOŠTEVAJO PRI POPISIH 

 

1. Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so 
skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi, 
revizijski jaški, pokrovi itd.) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na 
drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, 
št. šarže itd.).  

2. V ponudbeno ceno je potrebno zajeti nadzor upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, Elektro, Telekom, KTV, KKS, optika, plin,…)   

3. Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh 
sosednjih objektov (predvsem zaščitenih), drugih površin in dostopnih poti. Po končanih delih je dolžan 
povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih 
objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (cestišču). Dokumentiranje stanja pomeni 
fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pričetkom del, in sicer območje bodočega 
gradbišča in njegove okolice (objekti ter površine, ki jih bo uporabljal v času gradnje). V primeru 
pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroške uveljavljanja odškodnin nosi izvajalec. V tej točki 
zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter 
dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti naročniku. Enote kulturne in naravne dediščine (po potrebi pa 
tudi drugi objekti) se zaščitijo z gradbenimi paneli. V ceni zajeti tudi ureditev okolice po končani gradnji. 

Ponudnik mora v cene po enoti všteti vse potrebne stroške: 
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4. Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi (tudi morebiti nastale stroške v zvezi 
s potrebnimi začasnimi parkirišči za prebivalce), zaporo cest (občinskih in državnih), morebitne stroške, 
začasnih sprememb prometnega režima, prečkanj komunalnih vodov, stroške zaščite komunalnih naprav in 
stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin, stroške posebnih in/ali začasnih 
služnostnih pravicah poti, ki jih izvajalec potrebuje, vključno s tistimi za dostop na gradbišče, stroške pri 
organizaciji in opremi gradbišča, zagotavljanju vseh potrebnih zavarovanj in označb gradbišča s predpisano 
signalizacijo (gradbiščna tabla, ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa,…) - postavitev in odstranitev po 
končanih delih, kot tudi stroške pri pripravi gradbišča z odstranitvijo morebitnih ovir na trasi, zagotovitev 
delovnih platojev na in/ali izven gradbišča ter s tem povezanih stroškov.  

5. Izdelati projekt ureditve gradbišča ter stroške organizacije, ureditve deponij, priprave in opreme gradbišča.  

6. Stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih 
prehodov, dovozov, dostopov) in stroški vsakodnevnega zagotavljanja dostopa oz. dovoza stanovalcem do 
objektov. V kolikor to ne bo mogoče, je potrebno stanovalcem in poslovnim subjektom pravočasno 
posredovati obvestilo. Enako velja za stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega 
gradbišča za pešce in sprehajalce (ves čas gradnje). V kolikor vsakodnevni dostop za stanovalce ni mogoč, 
je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je potrebno zajeti v 
ceno.   

7. Izdelava varnostnega načrta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbišči je dolžnost investitorja.  

8. Priprava gradbišča z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev dostopnih poti in delovnih platojev, 
vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje...  

9. Predvideti prometno ureditev v času gradnje - pridobitev elaborata in dovoljenja za cestno zaporo z 
ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter 
postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in 
prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. 

10. Zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.  

11. Namestitev jeklenih plošč za prehod vozil čez izkope, vključno z najemom, namestitvijo in prestavitvijo 
plošč ter spremljanje premikov.  

12. Zaščita zelenice s plohi, ali PVC folijo. V kolikor se na zelenice oz. na zaščito odlaga zemeljski material, ga 
je potrebno po končani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v prvotno stanje.  

13. Izdelava lesenih provizorij dostopov in hodnikov za pešce, z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov.  

14. Stroški nastali v zvezi z zavarovanjem gradbišča po GZ, ureditvijo gradbišča in stroške deponije odvečnega 
gradbenega materiala na pooblaščene deponije ali na lokacije za predelavo gradbenih materialov. Dokazila 
o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma 
nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. Izvajalec mora v ponudbo vključiti tudi vse stroške 
izdelave poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki.  

15. Zagotoviti projektantski in geološki oz. geomehanski nadzor. 
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16. Stroški vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev vgrajenih naprav ter 
regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom nastavljenih vrednosti, meritve 
posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov, pridobivanja 
certifikatov, izdelovanja poročil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti objektov (vodotesnost, 
zbitost, izenačitve potencialov, ustreznost izvedenih elektroinštalacij, ustreznost vgrajene opreme,...) in 
podobno oz. stroški za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno opravljen tehnični pregled. 

17. Voditi vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu postopku gradnje 
dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predložiti na tehničnem pregledu. Stroški sprotnega 
dokumentiranja in posredovanja nadzorniku in projektantu vseh dokazil o zanesljivosti objektov, atestov, 
certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, tako da bo PID projektna dokumentacija 
izdelana pred tehničnim pregledom objekta. Dokumentacija mora biti skladna z navodili upravljavcev.  

18. Vse stroške stalnih in začasnih deponij všteti v ceno (takse, odškodnine, …) 

19. Sprotno čiščenje vozil in čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim čiščenjem) in odvoz 
odvečnega materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje. 

20. Izvajalec mora skladno z uredbo o začasnih in premičnih gradbiščih v času gradnje na gradbišču zagotoviti 
opremljen kontejner za potrebe naročnika in nadzorne službe (ustrezno hlajen oziroma ogrevan). Pridobiti 
mora lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas 
gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev 
objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala ter za začasne 
deponije.  

21. Vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim 
črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zamakanje in zadrževanje 
vode. 

22. Stroški izdelave obratovalnih in vzdrževalnih navodil in projektov za varno delo ter ostala dokumentacija, ki 
jo bo pri vzdrževanju objektov in naprav na javnem kanalizacijskem omrežju potreboval izvajalec 
gospodarske javne službe, prav tako pa tudi stroški šolanja osebja izvajalca gospodarske javne službe za 
upravljanje z zgrajenim infrastrukturnimi objekti in napravami. 

23. Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z glavno cesto z vso 
potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno 
osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi 
večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del. 

24. Meritve posameznih slojev nasipov. 

25. Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obračunajo po prostornini zemljine 
v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun 
količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vključen tudi višek količin zaradi faktorja 
razrahljavosti. 

26. Vsa sprotna in zaključna čiščenja cevi so všteta v ceno. 

27. Vse manipulativne stroške. 
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28. V ceno všteta vzpostavitev obstoječega stanja, sanacija poškodb na elementih obstoječih objektov nastalih 
zaradi izgradnje zaradi del po tem projektu (popravki raznih AB in kamnitih zidov, odstranitev in ponovna 
vzpostavitev ali sanacija ograj, popravki na fasadah objektov, ureditev linijskih požiralnikov, hortikulturna 
ureditev...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški deponiranja. 

29. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso na celotni dolžini in v zagotoviti vsa potrebna dela pri 
organizaciji, pripravi in zavarovanju gradbišča. 

30. Stroški električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v 
času gradnje. 

31. Kot dodatna dela (po vpisu in potrditvi v gradbeno knjigo) se obračuna prilagoditev obstoječih komunalnih 
in inštalacijskih vodov na novo predvideno stanje (rušenje, prestavitev, nadvišanje, obdelave, zamenjave 
pokrovov, AB venci, zaščita v času gradnje...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi 
vsemi stroški deponiranja. V kolikor bodo posamezni upravljavci sočasno polagali inštalacije v isti izkop 
(Elektro, Telekom, optika, javna razsvetljava,…) jim mora izvajalec to omogočiti, zamudo pri delu pa 
vključiti v ceno. 

32. Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidenčne liste, odpadke pa oddati v pooblaščeno zbiralnico; 
kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno priložiti račun iz zbiralnice. Stroške odvoza, deponiranje in stroške 
deponije je potrebno všteti v ceno. 

33. Materiali: Za vse vgrajene materiale velja, da jih izvajalec lahko predlaga, vendar je pred vgradnjo 
potrebna potrditev investitorja, nadzora in projektanta. Že pred vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o 
ustreznosti. Za vse cevne elemente (jaški, cevi) je obvezna uporaba cevi iz umetnih mas, ki ustrezajo 
standardom in imajo togost SN8. Izvajalec material lahko predlaga, vendar ga morajo pred vgrajevanjem 
potrditi investitor, nadzor in projektant. Pri padcu kanala nad 5% obvezna uporaba abrazijsko odpornih 
materialov). Že pred vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o ustreznosti. 

34. Označba gradbišča s tablo v skladu z navodilom o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskih in 
strukturnih skladih v programskem obdobju. 

35. Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvedenih del. 

36. Upoštevanje celotnega projekta: Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati celoten 
projekt in v ponudbi upoštevati tudi dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso posebej navedena 
oz. jih zaradi obsežnosti popisa ni smiselno navajati. Tovrstna dela bo seveda potrebno izvesti, vendar ne 
bodo priznana kot dodatna dela, ampak je njihovo vrednost potrebno upoštevati v osnovni ponudbi. 
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T.1.3.1.3   VSEBINA POPISOV IN PREDRAČUNOV 

   
 

1.  Preddela ……………………………………………………………………..   

2.  Zemeljska dela ………………………………………………………..….…  

3.  Voziščne konstrukcije ……………………………………………...………  

4.  Odvodnjavanje ……………………………………………………..….……  

5.  Gradbena in obrtniška dela ………………………………………...….…..  

6.  Oprema cest …………………………………………………………..……  

7.  Tuje storitve …………………………………………………………..…….  

 

T.1.3.1.4  OPIS POSAMEZNIH DEL 

1. Preddela  

- V preddelih popisa pločnika je zajeta rušitev oz. rezkanje vozišča regionalne ceste, 
odstranitev ograj, zakoličba ceste, odstranitev obstoječe prometne signalizacije  

2.  Zemeljska dela  

- V popisu je predviden odvoz odstranjenega in rezkanega asfalta, zemljine in 
betona na deponijo. Ločeno je zajet izkop za pločnik, rezširitev vozišča in izgradno 
zidov.  

3.  Voziščne konstrukcije  

- V poglavju voziščnih konstrukcij je zajeta vgradnja nevezanih nosilnih in vezanih 
nosilnih in obrabnih plasti, robnih elementov.  

4. Odvodnjavanje  

- V popisih prometnih objektov so vključeni cestni požiralniki s cevno-požiralniško 
povezavo vključno z vpadnikom 

5. Gradbena in obrtniška dela  

- V popisu je predvidena postavitev oz. izdelava opornih,  podpornih ali parapetnih 
objektov 

6. Oprema cest  

-  V popisu je predvidena vsa horizontalna in vertikalna signalizacija ter dodatna 
prometna oz. druga oprema za zavarovanje in zaščito prometnih udeležencev 

7.  Tuje storitve  

-   Popis zaščite komunalnih vodov je zajet, glede na njihov potek v prostoru oz . po 
podatkih posredovanih s stani upravljavca.  

 

Če na območju gradnje potekajo vodi, ki niso zajeti v katastru in bo v času gradnje potrebna 
prestavitev oz. izvedba provizorija je potrebno to upoštevati! 
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T.1.3.2 ZBIRNI POPIS DEL                                              
  

 
 

• ETAPA I. 
 
CESTA + PLOČNIK + ODVODNJAVANJE € 
CESTNA RAZSVETLJAVA € 
PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK-VODOV € 
PRESTAVITEV CEVOVODA € 
  

SKUPAJ € 

 
 

• ETAPA II. 
 
CESTA + PLOČNIK + ODVODNJAVANJE € 
CESTNA RAZSVETLJAVA € 
PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK-VODOV € 
PRESTAVITEV CEVOVODA € 
  

SKUPAJ € 

 
 

• ETAPA III. 
 
CESTA + PLOČNIK + ODVODNJAVANJE € 
CESTNA RAZSVETLJAVA € 
PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK-VODOV € 
PRESTAVITEV CEVOVODA € 
  

SKUPAJ € 

 
 

         SKUPAJ (brez DDV):     € 
 

    DDV: 22% 
 

                                                               SKUPAJ (z DDV):      
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T.1.3.3 ZBIRNI PREDRAČUN                                              
  

 
 

• ETAPA I. 
 
CESTA + PLOČNIK + ODVODNJAVANJE  501.056,44 € 

CESTNA RAZSVETLJAVA 84.751,39 € 

PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK-VODOV 21.730,90 € 

PRESTAVITEV CEVOVODA / 

  

SKUPAJ 607.538,73 € 

 
 

• ETAPA II. 
 
CESTA + PLOČNIK + ODVODNJAVANJE  573.326,72 € 

CESTNA RAZSVETLJAVA 81.248,80 € 

PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK-VODOV 18.553,02 € 

PRESTAVITEV CEVOVODA 65.042,36 € 

  

SKUPAJ 738.170,90 € 

 
 

• ETAPA III. 
 
CESTA + PLOČNIK + ODVODNJAVANJE 357.504,43 € 

CESTNA RAZSVETLJAVA 56.891,99 € 

PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK-VODOV 19.543,39 € 

PRESTAVITEV CEVOVODA /  

  

SKUPAJ 433.939,81 € 

 
 

         SKUPAJ (brez DDV):               1.779.649,44 € 
 

 DDV (22%):                       391.522,88 € 
 

                                                               SKUPAJ (z DDV):   2.171.172,32 €
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T.1.3.4 POPIS DEL V DELU, KI GA OBRAVNAVA NAČRT 
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T.1.3.5 PREDRAČUN DEL, KI GA OBRAVNAVA NAČRT                                              
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0/2/1.10.2 GRAFIČNI DEL  
  

   
0/2/1.10.2.1 Lokacijski prikazi                                                                  15. člen pravilnika 

   
0/2/1.10.2.2 Tehnični prikazi                                                      17.,18. in 19. člen pravilnika 


