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	Številka:
	43001-373/2020-01
	
	oznaka naročila:
	A-114/20 G   

	Datum:
	01.12.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-001336/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Ureditev krožnega križišča Soteska



JN007295/2020-B01 - A-114/20; Ureditev krožnega križišča Soteska, datum objave: 20.11.2020
Datum prejema: 01.12.2020   08:38

Vprašanje:

Spoštovani!
Prosimo za pojasnitev naslednjih vprašanj:
1. V glavni rekapitulaciji je pod točko 7. navedeno: "Nepredvidena dela (10% od 1 do 5). Postavka naj bi zajemala nepredvidena dela od točke 1 do 5 (Vozišče - Prepust), v formuli pa zajema pozicije od točke 1 do 6 (Vozišče - Začasna premostitev). Ali je napaka v formuli seštevka pozicij, ali v opisu 7. postavke?
2. Ali se v postavki prestavitve toplarja upošteva samo prestavitev toplarja, ali je potrebno upoštevati tudi montažo toplarja na novi lokaciji?
3. Dobava in montaža začasne premostitve. Kdo pri nas izvaja premostitve, kot so opisane v postavki? Ali je v ceni postavke potrebno upoštevati samo najem začasne premostitve, vključno z montažo in demontažo?


Odgovor:

1. [bookmark: _GoBack]Napaka je v opisu. Pravilno je »7.Nepredvidena dela (10%)«, kar program tudi obračunava. Priložen je nov popis, v katerem je opis popravljen (Popis del_S1);
2. V postavki piše »demontaža ter ponovna montaža«. Ta postavka mora obsegati vsa dela za demontažo obstoječega toplarja, prestavitev komplet toplarja na novo lokacijo ter postavitev toplarja na novi lokaciji na drugi parcelni številki;
3. Za premostitev poskrbi ponudnik s svojo ponudbo v tej postavki.
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