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	Številka:
	43001-375/2020-03
	
	oznaka naročila:
	A-115/20 S   

	Datum:
	28.12.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-001344/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje – Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota – Skakovci od km 7+970 do km 10+300




JN007844/2020-B01 - A-115/20; datum objave: 17.12.2020
Datum prejema: 26.12.2020   21:50
Vprašanje:

Pozdravljeni
7. člen vzorca pogodbe pravi, da se izvajalec obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe in izdelal.........
Izvajalec ne more začeti z izvajanjem prevzetih del dokler od naročnika ne prejme geodetskega načrta, ki je podlaga za izdelavo IZP načrta ceste in vseh ostalih predhodnih del.
Praksa kaže, da izvajalec čaka na geodetski načrt tudi po več mesecev.
Zato prosimo naročnika, da v vzorcu pogodbe popravi 7. čl. tako, da napiše, da izvajalec prične z izvajanjem prevzetih del po uvedbi izvajalca v delo, ko mu naročnik med drugim preda tudi geodetski načrt.
Za zaprošeno popravo se zahvaljujemo v naprej in vas lepo pozdravljamo.


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Geodetski načrt za predmetna odseka ceste je že izdelan, zato naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe.
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