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	Številka:
	43001-375/2020-07
	
	oznaka naročila:
	A-115/20 S   

	Datum:
	15.1.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-001344/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje – Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota – Skakovci od km 7+970 do km 10+300




JN007844/2020-B01 - A-115/20; datum objave: 17.12.2020
Datum prejema: 15.1.2021   09:13
Vprašanje:

Spoštovani!

V sklopu prometne študije je potrebno opraviti tudi 16-urno štetje prometa.

Glede na razmere zaradi epidemije se uvajajo različni ukrepi. V primeru omejitev (prehodi med občinami, časovna omejitev, delo od doma, t.i. lockdown, ipd.) prometni podatki niso realni, zato naročniku predlagamo, da rok za izdelavo prometne študije veže na uvedbo v delo, ki bo odvisna od ustreznih prometnih razmer.

Lep pozdrav


Odgovor:
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