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	Številka:
	43001-29/2021-03
	
	oznaka naročila:
	A-29/21 G   

	Datum:
	07.06.2021
	
	MFERAC:
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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Gradnja kolesarske povezave D7 odsek Tolmin-Modrej



JN003174/2021-B01 - A-29/21; datum objave: 18.05.2021
Datum prejema: 07.06.2021   10:00
Vprašanje:

Spoštovani.

1. Pri postavki 6. ostala dela, imate postavko:

9 Zavarovanje gradbišča v času gradnje z izbrano zaporo prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja. Vrednost postavke je že fiksno določena v višini 80.000 in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja in potrditve s strani nadzora. kos 1,00 80.000,00 80.000,00


Poleg tega se vam tudi v drugih postavkah ta ista postavka ponavlja kot npr. zavihek 4. popis km 5+050 - brv Tol.

2 S 1 3 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji DNI 60,00 -


Prosimo za popravke, da se postavke ne bodo podvajale. Poleg tega obrazložite, kako sploh pridete do vrednosti 80.000EUR, ki je kot običajno pretirana?

2. Pod popis 5. Popis Priključek v km 4+533 imate postavko:

1.1.3.3 Prestavitev obstoječega semaforja, skupaj z vsemni potrebnimi deli (odklop, novi temelji, nova namestitev...) kos 1,00

To postavko je potrebno izločiti, saj jo mora izvesti koncesionar. Poleg tega sploh ne vemo kaj postavka zajema(kam se sploh prestavlja,...) in koliko je vrednost izvedbe takšne prestavitve, ki sploh ni natančno definirana.

Odgovor:

Na trasi DKP Most na Soči – Tolmin ni predvideno prestavljanje semaforjev  zato bo postavka » 1.1.3.3 Prestavitev obstoječega semaforja, skupaj z vsemi potrebnimi deli (odklop, novi temelji, nova namestitev...) kos 1,00« odstranjena iz Predračuna.




Višina vrednosti prometne zapore je ocenjena na podlagi trajanja del in je za vse ponudnike enaka. Naročnik v oceni vrednosti prometnih zapor upošteva možnost daljšega trajanja prometnih zapor kot je predvideno s pogodbo.

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije, v kateri bo v Predračunu zbrisal postavko za postavljanje semaforjev in vse ostale opise prometnih zapor.

Za zavarovanje gradbišča z izbrano zaporo prometa se upošteva samo postavka »Zavarovanje gradbišča v času gradnje  z izbrano zaporo prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja. Vrednost postavke je že fiksno določena v višini 80.000 € in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se vrši na podlagi računov koncesionarja  in potrditve s strani nadzora« v zavihku 6. Ostala dela.
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