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	Številka:
	43001-136/2021-04
	
	oznaka naročila:
	D-54/21 G   

	Datum:
	07.05.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000543/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izvedba zadrževalnih objektov v strugi hudournika, v zaledju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid v km 16.950





Vprašanje:
JN002765/2021-W01 - D-54/21; Izvedba zadrževalnih objektov v strugi hudournika, v zaledju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid v km 16.950, datum objave: 03.05.2021
Datum prejema: 07.05.2021   08:15

V zadnjem obdobju naraščajo cene materialov, prav tako je izrazito pomanjkanje teh materialov. Zato nas zanima naročnikovo stališče glede zahtevkov zaradi povečanja cen ali podaljšanja rokov izvedbe zaradi pomanjkanja materialov. O tem ste dne 6.4.2021 prejeli dopis s strani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, s prošnjo iskanja rešitve tega problema tako za naročnika kot tudi za izvajalce. Lepo vas prosimo za mnenje in pripravljenost k reševanju te problematike.


Odgovor:
V fazi razpisa Naročnik ne podaja mnenja. 
Skladno s četrtim odstavkom 9. člena vzorca pogodbe so pogodbene cene fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
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