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	Številka:
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	oznaka naročila:
	A-123/21 G   

	Datum:
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	MFERAC:
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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza




JN004700/2021-B01 - A-123/21, datum objave: 12.07.2021
Datum prejema: 12.07.2021   13:10
Vprašanje:

Pozdravljeni
V popisu del sta zavihka F3 Zapora in F4 zapora - Vodenje in zavarovanje prometa v času gradnje
Ali pravilno razumemo, da sami dobavimo vso prometno signalizacijo (podstavke, znake, semaforje)
in postavimo zaporo. Kot nam je znano je postavitev in vzdrževanje zapore prometa zakonska obveza
koncesionarja.


Odgovor:
Ne. Vso prometno signalizacijo in prometno zaporo postavi pooblaščeni koncesionar. 
Naročnik bo objavil popravljen Predračun – popis del, kjer namesto postavk v zavihkih F3 Zapora in F4 zapora, dve postavki (za vsako fazo ena) za prometno zaporo s fiksno vrednostjo. Obračun prometne zapore se bo vršil na podlagi računov koncesionarja  in potrditve s strani nadzora.
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