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	Številka:
	43001-296/2021-03
	
	oznaka naročila:
	A-130/21 G   

	Datum:
	26.07.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001065/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas  - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 12,125





JN005082/2021-B01 - A-130/21; datum objave: 23.07.2021
Datum prejema: 26.07.2021   11:11
Vprašanje:

Spoštovani,

prosimo za pojasnilo, čemu - glede na obseg del - tako pozen rok za dokončanje del, oziroma, kdaj je predviden pričletek z deli?

lep pozdrav!

Odgovor:

Rokovno je naročilo opredeljeno v določbah tretjega člena obeh vzorcev pogodb ter opisano v navodilih. Dinamika del je pogojena predvsem z geološko/geomehanskimi značilnostmi terena (izvedba s konzolno konstrukcijo in z armirano brežino), prilagoditvijo termina izvajanja skladno s služnostmi ter črpanju sredstev EU in RS ter sredstev iz proračunov Občine Brežice in Direkcije RS za infrastrukturo.  
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