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	Datum:
	20.5.2021
	
	
	


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	IZVEDBA AKTIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV V OKVIRU VARNOSTNO-TEHNIČNE NADGRADNJE ŽELEZNIŠKEGA PREDORA KARAVANKE


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. 

Obrazložitev sprememb:
	1. Naročnik objavlja Vzorec pogodbe, ki je v 5. členu usklajen z Navodili za pripravo ponudbe in pravilno glasi:
             Rok dokončanja del

5. člen 

            Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v rokih kot sledi:

· v roku 30 dni od sklenitve pogodbe mora izvajalec oddati dopolnjen izvedbeni načrt (IZN), skladno s pripombami recenzije in revizije ter pridobljenim sklepom o opravljeni reviziji s strani upravljavca ter z vsemi pridobljenimi mnenji (pri tem je potrebno upoštevati, da se predvideva 15 dni za pregled IZN s strani naročnika)

· izgradnja dveh odsekov PHO (odsek APO-01 in APO-02) v roku 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo

· v roku 16 mesecev od uvedbe v delo pridobiti potrdilo o izvedbi del




Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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