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1 SPLOŠNI PODATKI
1.1 Naročnik

Naročnik javnega naročila je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

1.2 Upravljavec

Upravljalec železniške infrastrukture je SŽ-Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
Upravljalec parkirišča je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, medtem ko je upravljalec avtobusnega postajališča Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
1.3 Naziv projekta
Izdelava izvedbenega načrta (IzN) za »Gradnja novega železniškega postajališča Zbelovo«.
1.4 Predmet naročila 
Predmet naročila je:

· Izdelava izvedbenega načrta (IzN): »Gradnja novega železniškega postajališča Zbelovo« izveden v skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za  začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist (Uradni list RS, št. 82/06, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1)) ter z drugo veljavno zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naročnika in upravljavca JŽI v smislu dobrega gospodarja.
· Izdelava DGD in PZI za gradnjo novega avtobusnega postajališča in parkirišča P+R izvedena skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) ter z drugo veljavno zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naročnika in Občine Slovenske Konjice v smislu dobrega gospodarja.

1.5 Namen projekta

Namen gradnje novega železniškega postajališča Zbelovo je predvsem:

· povečati dostopnost železniškega prometa
· uporabnikom prijaznejša infrastruktura 
· zagotovitev interoperabilnosti
2 PODLAGE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

2.1 Opis obstoječega stanja
Lokacija predvidenega postajališča se nahaja med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in postajo Poljčane (561+235,63) na glavni, dvotirni, elektrificirani progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. Od Dolge Gore je predvidena lokacija postajališča oddaljena cca 4 km, od Poljčan pa cca 4,34 km.

Proga na obravnavanem območju poteka po obokanem mostu nad Dravinjo (556+796) in regionalno cesto R3-688/1232 (556+815), odsek Žiče-Poljčane. Proga se nadaljuje na nasipu višine cca 10 m. Od 556+819 do 556+839 se na obeh straneh proge nahaja AB podporni zid, ki je bil zgrajen ob zadnji nadgradnji. Na tem delu je nasip po celotni višini na obeh straneh pozidan s kamnom. V cca 557+030 nasip na levi strani preide v usek z brežino, na desni strani pa se pod progo zaradi bližine ceste od 556+990 dalje nahaja zid. Odsek je bil nadgrajen leta 2015.
Na obravnavanem območju postajališča tir preide iz krivine (radij desnega tira 770 m, radij levega tira 774 m, oba nadvišanje 60 mm) preko prehodnice (L=50 m) v premo. Pri nadgradnji so bili izvedeni elementi za kategorijo proge D4, hitrosti 100/110/120 km/h (klasični/lahki potniški/nagibni vlaki). Medtirna razdalja znaša 4 m. Oba tira potekata po enotni niveleti. V km 556+870 je izveden lom brez zaokrožitve. Padec nivelete se zmanjša iz 8,0 ‰ na 7,4 ‰. Pragovi so betonski, tirnice sistema 60 E1 in zvarjene v neprekinjeno zvarjeni tir. Planum je izveden v strešnem nagibu. Ob desnem tiru se nahaja mazalna naprava v km 556+909. Ob zadnji nadgradnji je bila izvedena tudi ureditev odvodnje z drenažami, sanacija mostu nad Dravinjo in cesto, podpornega zidu pod progo, vozne mreže ter SVTK naprav. 
2.2 Obstoječa projektna dokumentacija
Pri projektiranju ureditve železniškega postajališča Zbelovo je potrebno smiselno upoštevati tudi naslednjo že izdelano projektno dokumentacijo: 
· Upoštevani so veljavni zakoni in podzakonski akti (pravilniki) s področja gradnje in vzdrževanja železniških prog ter drugi evropski in nacionalni programi, ki vplivajo na oblikovanje razvoja javne železniške infrastrukture.
· Tehnične specifikacije za interoperabilnost – podsistema »infrastruktura« (INF TSI) in »funkcionalno ovirane osebe« (PRM TSI).

· Idejni projekt (IDP) »Ureditev železniškega postajališča in parkirnega prostora za osebna vozila ob R3-688/1232 odsek Žiče - Poljčane, pri kraju Zbelovo«, št 890, november 2009, Lineal.

· Projekt izvedenih del (PID) »Nadgradnja odseka Dolga Gora - Poljčane«, št. 807, december 2015, Tiring d.o.o..
· Idejna zasnova za pridobitev projektih pogojev (IZP) »Umestitev novega postajališča Zbelovo na glavni železniški progi Zidani Most-Šentilj-d.m.«, št. 859, september 2021, Tiring d.o.o..
· Izvedbeni načrt (IZN) »Nadgradnja SV naprav na žel. progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m.«, št. S 5670, januar 2020, ISKRA, d.o.o..
· Izvedbeni načrt (IZN) »Zunanje SV naprave postaja Poljčane«; št. načrta: 3.3.2.1.2; februar 2020, dopolnjeno po pripombah maj 2020; ISKRA, d. o. o..
· Izvedbeni načrt (IZN) »Progovno kabliranje, ODSEK 2: Celje – Poljčane«; št. načrtov: 3.2.2.4.2 Zunanje SV naprave - odjavnica Dolga Gora, 3.2.4.5 TK naprave -  odsek Dolga Gora – Poljčane in 3.2.5.5. Progovno kabliranje Dolga Gora – Poljčane, (v fazi projektiranja).
· Izvedbeni načrt (IZN) »Izvedba podatkovnega omrežja za daljinsko vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi« ISKRATEL, Telekomunikacijski sistemi, d. o. o. Kranj, junij 2020.
3 TEHNIČNI POGOJI PROJEKTIRANJA
3.1 Splošno
Predvidoma se bodo dela v zvezi z gradnjo novega postajališča, peronov in izven nivojskih dostopov ter ostale pripadajoče infrastrukture izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Vsi posegi morajo biti locirani na zemljišču javne železniške infrastrukture (JŽI). V kolikor projektant ugotovi, da del ne bo mogoče izvesti kot vzdrževalna dela v javno korist, mora o tem takoj obvestiti naročnika in predlagati ustrezno rešitev.

Na območju novega železniškega postajališča Zbelovo se predvidijo naslednji posegi:

· Projektiranje novih bočnih peronov ob levem tiru (L30) in desnem tiru (D30), uporabne dolžine 150 m, širine 3 m in višine 55 cm nad GRT-jem, z urejenim izvennivojskim dostopom (podhod) in novimi zavetišči na peronih.
· Projektiranje novega pohoda s stopnišči in dvigaloma, ki bo omogočal dostop na perona tudi funkcionalno oviranim osebam in kolesarjem.
· Projektiranje nadstrešnic podhoda.
· Projektiranje novih dostopnih poti do podhoda in peronov za funkcionalno ovirane in invalidne osebe.
· Projektiranje novih parkirnih mest za kolesa (tipske kolesarnice, kot na celotnem omrežju SŽ)
· Projektiranje novega avtobusnega postajališča in parkirišča za avtomobile (P+R).
· Projektiranje SVTK in EE naprav ter vozne mreže na območju novega železniškega postajališča.
· Projektiranje ostale pripadajoče infrastrukture (cestna razsvetljava, telekomunikacija).
3.2 Zahteve za projektiranje
Projektant mora v prvi fazi izdelati geodetski posnetek obstoječega stanja (tirnih naprav, vozne mreže, SVTK in EE naprav, komunalne infrastrukture, itd.) na celotnem območju predvidenega novega železniškega postajališča, ki bo predmet projektne naloge. Le ta bo projektantu podlaga za nadaljnje projektiranje.

Za območju novega železniškega postajališča Zbelovo mora projektant izdelati izvedbeni načrt (skladno s predvidenim posegi v poglavju 3.1) na podlagi projektne naloge in s pomočjo IZP »Umestitev novega postajališča Zbelovo na glavni železniški progi G30: Zidani Most-Šentilj-d.m.«.
V nadaljevanju so podane zahteve, ki jih je potrebno pri projektiranju upoštevati.
3.2.1 Zgornji ustroj
Na območju novega železniškega postajališča Zbelovo je potrebno za umestitev nove peronske infrastrukture ob levem (L30) in desnem (D30) tiru predvideti smerno in višinsko regulacijo tira na območju novih peronov oz. v primerni razdalji od območja novih peronov, ki omogoča ustrezno navezavo novo reguliranih tirov na obstoječi tir.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno med drugim upoštevati naslednja izhodišča za obnovo zgornjega ustroja:

· Pri izdelavi vseh projektnih rešitev za zgornji ustroj proge je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10, 38/16 in 30/18 – ZVZelP-1 - v nadaljevanju tega poglavja Pravilnik) ter veljavne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI).

· Elementi zgornjega ustroja proge morajo po gradnji novega postajališča in podhoda ohraniti nosilno sposobnost za kategorijo proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m).

· Tirnice in pragovi tirov so v dobrem stanju in obnova tirov ni predvidena.

· Kakovost tolčenca mora biti najmanj v skladu s standardi SIST EN 13450:2003 in 13450:2003/AC:2004, ki govori o agregatu za gramozne grede železniških prog. Pri projektiranju oblike in dimenzij tirne grede oz. planuma je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika.

· Potrebno predvideti tudi vso potrebno progovno opremo.

Sestavni del tehničnih poročil za tirne naprave so tudi naslednji seznami in tabele:

· Tabela s podatki o projektiranih elementih proge (zaporedna št. elementa proge, naziv elementa proge (krožni lok, prehodnica, prema), stacionaža od km do km, dolžina elementa proge, radij krožnega loka).

· Tabela s podatki o koordinatah glavnih točk (ZP, KP, ZL, KL) smernih elementov proge (zap. št., naziv glavne točke, stacionaža, koordinate X (m'), Y (m1) in H (m'), naziv tira (levi, desni, glavni).

· Tabela s podatki o lomih nivelete proge (zap. št., vrsta nagiba proge (padec, vzpon), stacionaža od km:, stacionaža do km:, dolžina konstantnega nagiba, nagib v promilih, kota loma nivelete, radij vertikalne zaokrožitve, velikost tangente).

· Tabela z natančno specifikacijo potrebnega gornje gradbenega materiala za zamenjavo oz. obnovo opreme na območju novega postajališča (naziv materiala, enota, količina, ipd.).

· Ob/med tiroma naj se smiselno predvidijo varnostne ograje ustreznih dimenzij za preprečitev nivojskega dostopa na peron.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno med drugim izdelati tudi:

· Zakoličbeni načrt.

· Prečne profile v merilu 1:100, na razdalji 25 do 50 m in na mestih, kjer so locirani signali, ipd. (v prečne profile je potrebno vrisati meje zemljišč, odvodne jarke in položaj kablov, premik tira od obstoječe osi, zavarovanje GRT ipd.). V prečnih profilih je potrebno vrisati projektirani svetli profil (GC), ki mora biti skladen z zahtevami Pravilnika, vključno z vsemi EE in SVTK napravami. V prečnih prerezih naj bodo za vsak tir vpisani podatki o smernem in višinskem odstopanju projektirane osi tira od obstoječe osi tira ter vpisan podatek o debelini tamponskega sloja.

· Karakteristični prečni profil (M 1:50) z osnovnimi dimenzijami zgornjega in spodnjega ustroja  v območju objektov z vrisanim svetlim profilom GC.

· Vzdolžne profile.

· Načrt varjenja za tire vključno z napravami za vzdolžni in bočni pomik tira.

· Shematski prikaz postajališča iz katerega je razvidno obstoječe in projektirano stanje.

· Gradbeno situacijo ureditve postajališča, kjer je potrebno vrisati območje progovnega pasu in območje zemljišča JŽI.
· Ostale načrte, ki niso posebej specificirani in so potrebni za izvedbo projektiranih tehničnih rešitev.
Za ažurne podatke o smeri in višini tira naj se projektant obrne na SŽ-Infrastrukturo d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Celje. 
3.2.2 Spodnji ustroj

Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno med drugim upoštevati naslednja izhodišča za obnovo spodnjega ustroja:

· Pri izdelavi vseh projektnih rešitev za spodnji ustroj proge je potrebno upoštevati Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1)) in veljavne predpise.

· Projektant mora v projektih predvideti take rešitve, da bodo vsi sestavni deli spodnjega ustroja zadostili pogojem za kategorijo proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m).

· Ob vgradnji nevezane nosilne plasti je potrebno v projektu predpisati minimalno vrednost deformacijskega modula na planumu temeljnih tal, da se pri izbrani debelini nevezane nosilne plasti doseže vrednost deformacijskega modula na planumu proge, ki mora biti Ev2 ≥ 100 MPa.

· Vse projektne rešitve morajo temeljiti na geološko-geomehanskem poročilu, ki ga izdela za to registrirana organizacija v sklopu predmetnega projekta (izdelava geološko – geomehanskega poročila skupaj z izvedbo vseh potrebnih geološko-geomehanskih raziskav je predmet te naloge). 
· Projektirati ureditev odvodnjavanja na območju tirov, ki so na območju novega postajališča Zbelovo
· Projektant na objektih zagotovi GC profil.
· Na objektih mora biti projektno rešen potek EE, SV in TK ter ostalih naprav.
· Skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS 101/05 in 61/17 – GZ) mora projektant pri računu nosilnosti in stabilnosti objektov upoštevati načela in pravila Eurocod, SIST EN (1990-1998), z upoštevanjem dinamičnih vplivov. Za vse objekte mora določiti in upoštevati merodajno obtežno shemo.
3.2.3 Peronska infrastruktura
Za železniško postajališče Zbelovo se v skladu z Državnim izvedbenim načrtom za tehnične specifikacije za interoperabilnost za strukturni podsistem infrastruktura (Preglednica 10) izbere prometna koda P4. Prav tako je potrebno predvideti dostope na perona z ustrezno mehanizacijo za čiščenje snega iz peronov. 
V sklopu gradnje peronov je potrebno urediti tudi nestabilne brežine po nadgradnji odseka Dolga Gora – Poljčane (od km 557+030 do km 557+470 na levi strani proge).
3.2.3.1 Peron ob levem tiru (L30) 

Ob tiru št. 1 se predvidi gradnja novega bočnega perona uporabne dolžine 150 m in širine 3 metre. Začetek perona je predviden v stacionaži 556+840, konec pa v 577+000.
3.2.3.2 Peron ob desnem tiru (D30)
Ob tiru št. 2 se predvidi gradnja novega bočnega perona uporabne dolžine 150 m in širine 3 metre. Začetek perona je predviden v stacionaži 556+840, konec pa v 577+000.
3.2.3.3 Zahteve za projektiranje nove peronske infrastrukture:
Perona naj bosta izdelana iz »L« peronskih elementov za višino perona 550 mm nad GRT.

Na obeh peronih je potrebno predvideti ustrezno dolžino nadkritja (minimalno 50m) za zaščito potnikov pred vremenskimi vplivi. Pod nadkritjem se predvidi v ustrezni dolžini (do 10m) tudi dodatna bočna zaščita potnikov pred vremenskimi vplivi. 
Pohodna površina perona mora biti v vseh vremenskih razmerah nedrseča. Za tlakovanje naj se predvidijo betonski tlakovci večjih dimenzij, odporni na zimsko soljenje in zmrzovanje.

Na peronu mora biti urejeno odvodnjavanje. V izvedbenem načrtu mora biti obdelana preureditev obstoječega sistema odvodnjavanja železniške proge.

Odmik perona od osi tira mora biti v  skladu s točko 4.2.9.3 TSI INF izračunan po določilih poglavja 13 standarda EN 15273-3-3:2013. Izračun mora biti vključen v tehnično poročilo. 

V skladu s točko 6.2.3.2 Uredbe Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) je potrebno preveriti ali položaj stopnic potniških vlakov, ki obratujejo na progi Zidani Most – Šentilj – d.m., seže v površino določeno v točki 4.2.2.11.1 TSI PRM.

Potrebno je zagotoviti GC profil.

Zgornje površine jaškov v območju novega perona morajo biti v nivoju tlakov.
Oprema perona: 

V skladu z zahtevami Signalnega pravilnika morata biti vgrajeni signalni oznaki 204 »Mesto ustavitve« na koncu perona za obe smeri in signalne oznake 210: ”Približevanje postajališču”.
V skladu z zahtevami Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč  (Ur. list, RS, št. 72/2009) mora biti peron opremljen s talnimi varnostnimi oznakami, ki opozarjajo potnike na nevarno območje (druga barva in struktura kot ostala talna površina) in usmerjevalnimi pasovi namenjenimi slepim, slabovidnim in nepismenim osebam. 

Peron mora biti opremljen z informacijskimi in usmerjevalnimi tablami (označbe tirov, izhodov, voznim redom, itd.) ter drugo opremo (koši za smet, klopi, itd). Oprema mora biti skladna s celostno grafično podobo Slovenskih železnic.
3.2.4 Signalnovarnostne naprave
Zaradi izgradnje novega postajališča bo potrebno predvideti tudi ustrezne prilagoditve signalnovarnostnih naprav na novo situacijo. Predvideti je potrebno tudi vsa potrebna vmesna zavarovanja na obstoječo signalnovarnostno napravo. Izdelati je tako potrebno načrte prilagoditev signalnovarnostnih naprav zaradi potrebe gradnje in njihova zaščita v končnem stanju. V ustrezni prilagoditvi SV naprav je potrebno upoštevati zamenjavo zavarovanja nivojskega prehoda Npr 558.015 ter vgradnjo naprav APB v sklopu projekta Nadgradnje SV naprav na železniški progi št.30 Zidani Most - Šentilj - d.m..
V projektu mora biti obdelana prestavitev in zaščita obstoječih signalnih, telekomunikacijskih in napajalnih kablov na področju gradnje postajališča. Vsa dela in postopke pri prekinitvah delovanja SV in TK naprav je potrebno izvesti v skladu s priročnikom Slovenskih železnic »Priročnik - 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev SV in TK naprav.

Prestavitev SVTK in NN kablov mora biti projektirana tako, da ne bo ovirala gradnje postajališča in da bo omogočeno nemoteno delovanje SVTK naprav in napajanje ostalih porabnikov.
V projektu je predvideno projektiranje le prilagoditve gradbenega dela sistema ETCS (nove lokacije jaškov, kanalet, cevi, prekopov, itd).

V izvedbenem načrtu naj se na območju perona in podhoda predvidijo dodatne cevi za bodočo SV in TK kabelsko kanalizacijo.

Za ažurne podatke o SVTK kablih naj se projektant obrne na SŽ-Infrastrukturo d.o.o., Službo za EE in SVTK, Pisarna SVTK Celje. 

3.2.5 Razsvetljava in elektro instalacije

Perona, stopnišče, podhod in dostopne poti morajo biti ustrezno razsvetljene. Za razsvetljavo obeh peronov in dostopnih poti se tako uporabijo tipski samostojni pocinkani jekleni drogovi vijačne pritrditve, svetle višine 5m. Sidrni vijaki mora biti izdelani iz nerjavečega materiala, vijaki pritrditve drogov pa skriti pod tlakovanjem perona. Za svetilke se uporabi ustrezna varčna LED razsvetljava, za katere mora biti izveden svetlobnotehnični izračun. Le ta mora potrditi, da projektirana osvetljenost ustreza zahtevam standardov. 

V sklopu obdelave se uredi tudi razsvetljava podhoda in stopnišča. Za svetilke se uporabijo ustrezne varčne LED svetilke, s povečano mehansko zaščito odporno proti vandalizmu. 

Pri izgradnji peronov bo potrebno urediti kabelske razvode zunanje razsvetljave in elektro inštalacije peronov in podhoda. V telo perona se predvidi nova cevna kabelska kanalizacija v celotni dolžini perona, vključno z vmesnimi jaški na min. 50m. Na obeh koncih perona se mora KK zaključiti v kabelskih jaških izven površine perona. Nova KK perona mora biti povezana s cevmi z obstoječo postajno kabelsko kanalizacijo. 

Vse ureditve zunanje razsvetljave je potrebno projektno obdelati v skladu z novo ureditvijo peronov in dostopov na perone. Svetilke je potrebno namestiti na samostojne stebre zunanje razsvetljave.

Trenutno na območju novega postajališča Zbelovo ni odjema električne energije, zato je v sklopu obdelave potrebno preveriti in urediti priklop na elektro distributerja iz bližnjega kablovoda po navodilih lokalnega distributerja Elektra Celje. Projektant mora preveriti tudi ustreznost električnega priključka za potrebe električnih inštalacij dvigal in razsvetljave. V izdelanih načrtih mora projektant določiti konično moč el. naprav. V primeru, da priključna moč glede na novo predvideno konično moč ni ustrezna, je potrebno izvesti povečavo merilnega mesta. V sklopu obdelave povečave mora projektant pridobiti tehnične pogoje in Soglasje za priključitev Elektra Celje, katere pogoje mora upoštevati v izdelavi načrta. Za predvideno rešitev mora pridobiti soglasje Elektra Celje.

Potrebno bo obdelati el. kabelsko kanalizacijo napajanja in ustrezne ozemljitve. Napajanje zunanje razsvetljave perona, podhoda in el. dvigal se lahko izvede iz novega el. razdelilnika. V sklopu obdelave napajanja el. naprav mora projektant preveriti ustreznost dimenzioniranja vodnikov in razdelilnikov. 

Pri načrtovanju el. opreme je potrebno upoštevati povečan vandalizem na železniškem postajališču. Električni razdelilnik mora biti lokacijsko nameščen izven območja potnikov oz. ustrezno mehansko zaščiten pred vandalizmom.

Za ažurne podatke o NN elektrovodih naj se projektant obrne na SŽ-Infrastrukturo d.o.o., Službo za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana.
3.2.6 Telekomunikacijske naprave

Pri projektiranju TK naprav se predvidi naslednje:

· Vgradnja zunanjih TK naprav: komunikacijska mesta, sistem za klic v sili (SOS stebriček), sistem za vizualno in audio obveščanje potnikov, video-nadzorni sistem, sistem za prodajo vozovnic (kartomati), urni sistem, PRO omarice. Vse naprave morajo biti skladne z veljavnimi predpisi, standardi in v kolikor je to potrebno, tudi veljavnimi TSI.

· Vgradnja in razplet TK kablov, prekopov ter kabelskih jaškov.

· Elektro napajanje TK naprav.

· Predvidi se tehnološki prostor (zabojnik) za namestitev SVTK in EE opreme.

Namestiti je potrebno elektronske prikazovalnike za vozni red. Krmiljenje prikazovalnikov se predvidi daljinsko. Na vsakem peronu se predvidi po en LED prikazovalnik.

Na območju postajališča je potrebno na perone namestiti SOS stebričke, ki se jih vključi v obstoječi DDS sistem. Lokacijsko se jih predvidi na mestu, kjer se zadržujejo potniki.

Za povezavo dvigala je potrebno predvideti po potrebi ustrezno kabelsko povezavo.

Za govorno povezavo se v opremi dvigala predvidi GSM vmesnik.

Projektant naj v projektni dokumentaciji predvidi mikrolokacijo za en kartomat ter ustrezno kabelsko povezavo (energetsko in podatkovno). 

Na perone in v podhod je potrebno namestiti video kamere. Snemalnik se namesti na način, da se slika prenaša na oddaljeno (centralno) lokacijo. Kamere naj bodo ločene v dve skupini za pokrivanje ostalih točk postajališča (podhod,..). 

Na vsakega od peronov se namesti peronska ura, ki je povezana na obstoječi NTP strežnik in sistem nadzora ter upravljanja.

Predvidi se ustrezno podatkovno omrežje (IP), ki bo omogočalo lokalne povezave in povezave do oddaljene (centralne) lokacije. 

Za potrebe napajanja TK naprav se mora predvideti ustrezno novo napajanje. Projektant mora ob upoštevanju vseh porabnikov predlagati najprimernejšo rešitev. Prav tako mora upoštevati tudi ostale morebitne pogoje. Napajalni sistem mora imeti DC in AC distribucijo in mora biti povezan v obstoječi sistem nadzora FMS NOC center.

Vse TK naprave morajo imeti daljinski dostop za nadzor in upravljanje. 

Za zaklepanje TK naprav in prostorov je potrebno predvideti standardne ključavnice po zaporni tabeli varnostnih ključavnic "TITAN" za SŽ. 

Projektant preveri in primerno obdela vplive na delovanje sistema GSM-R v času izvedbe gradbenih del ter del na kabelskih trasah in drugih napravah ter sistemih.

V sklopu gradbene dokumentacije je potrebno izdelati načrt prestavitve in zaščite obstoječih signalnovarnostnih in telekomunikacijskih kabelskih tras. Zaradi delujočih SV in TK naprav, ki so povezane preko kablov, je potrebno načrte izdelati tako, da bodo SV in TK naprave delovale tudi ob vzpostavljanju začasnih povezav. V kolikor je potrebno se prestavitve kablov načrtujejo v fazah. Po vsaki končani posamezni fazi se mora predvideti fazni pregled z vsemi potrebnimi meritvami in preizkušanji, na osnovi katerega sledi ponovna vključitev naprav v obratovanje. 

Pred začetkom projektiranja mora Projektant pridobiti ažurne podatke o TK napravah in podatke o TK kabelskih trasah od Upravljavca, SŽ- Infrastruktura, d.o.o..

Pred izvedbo je potrebno izdelati tehnološki elaborat za vso vgrajeno opremo.
3.2.7 Vozno omrežje

Izdelati je potrebno načrt preureditve in zaščite vozne mreže, ki mora vsebovati tehnični opis z opisom posameznih faz izvedbe del, z ustreznimi gradbenimi in elektro načrti (vzdolžni grafikon, oprema drogov, povratni vod in ozemljitve), popisi del in terminski plan, usklajen s tehnologijo vodenja prometa in gradnje, z upoštevanjem čim manj ovir v železniškem prometu.

Zaradi gradnje peronov bo potrebno porušiti 6 obstoječih stebrov vozne mreže in sider ter jih odmakniti dlje od osi tira na nove lokacije. 

Na obstoječih drogovih, kjer bodo potrebne regulacije mora projektant preveriti možnost tudi kasnejših regulacij (višina droga, dolžina konzole, ipd.). Na teh drogovih je potrebno predvideti zamenjavo opreme drogov. V primeru dotrajanosti temelja, droga ali sidra vozne mreže, je potrebno postaviti nov nadomestni temelj (s sistemom vijačne pritrditve).
V območju peronov je potrebno predvideti nove drogove VM, z upoštevanjem predloga postavitve izven perona, v kolikor je to mogoče. 

Povezave kovinskih mas je potrebno projektno obdelati. Izdelan mora biti seznam vseh povezav tako tabelarično kot grafično. Na postajališčih, kjer je izvedena direktna galvanska povezava kovinskih objektov s tirnico, morajo projektne rešitve omogočati kasnejši prehod na odprt sistem skupinskega ozemljevanja kovinskih mas. Obdelani morata biti obe fazi.

Morebitna preureditev elektrifikacije tira naj bo izvedena s postavitvijo novih drogov. Rešitve napajanja potrdi upravljavec. 

Uporabi naj se tipska oprema in rešitve, ki se uporabljajo za elektrifikacijo prog na SŽ.

· Pri projektiranju je potrebno upoštevati:

· Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS 56/2003, z dne 13.6.2003),

· Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS 47/2009, z dne 23.6.2009).

· Standard SIST EN 50122.

3.2.8 Podhod in dostopne poti 
Na novem železniškem postajališču Zbelovo bo omogočen izven nivojski dostop (podhod) na bočna perona ob levem in desnem tiru. Predvidi se izgradnja podhoda z namenom prilagoditve le tega funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem (vgradnja električnih dvigal). Podhod mora zadostiti pogojem za kategorijo proge D4 in mora biti projektiran v skladu s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS 101/05 in 61/17 – GZ). Projektant predvidi tudi nadstrešnice nad stopnišči podhoda, ki bodo povezane z nadstrešnicami na peronih.
Nov podhod pod progo bo lociran v bližini ceste približno v km 556+840. Predvidena izvedba podhoda je v armiranobetonski konstrukciji svetlih dimenzij širine 4 m, višine 3 m in dolžine cca 29 m.  Na vsakem koncu podhoda se bo nahajalo stopnišče z dvigalom za dostop do peronov. Tlorisne dimenzije stopnišča z dvigalom bodo znašle cca 8 m x 7,4 m. Posamezno stopnišče bo sestavljalo 5 stopniščnih ram, ki se bodo ovijale krog dvigalnega jaška na sredini konstrukcije. Višinska razlika med podhodom in peronom bo znašala približno 9,75 m. Dimenzija posamezne stopnice bo cca 30 x 16,2 cm. V sklopu projekta je potrebno dokazati, da poplavna voda ne bo vstopala v jaške dvigal podhoda. 

Predvidi se ureditev tudi drugih dostopnih poti, ki bodo prav tako prilagojene funkcionalno oviranim in invalidnim osebam. Vse dostopne poti je potrebno tudi primerno označiti in razsvetliti. Na oba perona je potrebno urediti dostop z mehanizacijo za čiščenje snega.
3.2.9  Prostor za kolesa
V sklopu projekta se urejajo na železniškem postajalušču Zbelovo tudi stojala za kolesa. Ob izhodu iz podhoda je na severni strani ob stopnišču predvidenih 20 parkirnih mest za kolesa. Parkirišča za kolesa je potrebno urediti v istem smislu kot so na celotnem območju SŽ. 

Do podhoda bo iz obeh strani izvedena navezava na regionalno cesto.
Predvidi naj se tudi kabelska kanalizacija (energetski in komunikacijski kabel) za kasnejšo postavitev polnilnic.
3.2.10    Parkirišče

Severno od novega železniškega postajališča Zbelovo, natančneje ob Letnem kopališču Zbelovo, parc. št. 192, 194, 196 in 197, vse k.o. 1121-Zbelovska Gora, je v sklopu projekta predvidena ureditev parkirišča za osebna vozila. Predvidena je ureditev parkirnega platoja dimenzij cca 17 x 48 metrov, na katerem bi bilo:

· urejenih 38 parkirnih prostorov dimenzije 2,50 x 5,00 m (pravokotni način parkiranja), od tega se 5 % parkirišč nameni za gibalno ovirane osebe;
· ureditev odvodnjavanja s požiralniki s peskolovi v kanalizacijo, voda se preko kanalizacijske cevi odvede da razpršeno ponika na parceli;

· ureditev cestnega priključka, se uredi preko že obstoječega cestnega priključka Letnega kopališča Zbelovo;

· ureditev peš povezave na pločnik ob AP za porabnike parkirišča;

· vzdolžni in prečni naklon parkirišča mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo;

· predvidi se postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in izris horizontalnih označb;

· parkirišče se asfaltira in obrobi z robniki;

· ureditev okolice, okoli utrjenih površin parkirišča se izvede s smiselno navezavo na obstoječ teren z zatravitvijo in predvideno vgraditvijo dveh parkovnih klopi z košema za smeti; 
Parkirišče in vse dostopne poti je potrebno tudi primerno označiti in osvetliti s svetilkami javne razsvetljave, katerih višina, dolžina in lokacijo se utemelji v projektni dokumentaciji.
3.2.11    Avtobusno postajališče

V sklopu projekta je severno od novega železniškega postajališča, na regionalni cesti III. reda R3-688/1232 od km 5+220 do km 5+105 predvidena ureditev dveh novih avtobusnih postajališč Zbelovo. 

Novi avtobusni postajališči se izvedeta izven vozišča, na levi in desni strani ceste. Medsebojna oddaljenost končnih točk avtobusnih postajališč mora znašati najmanj 10 metrov, povezani pa sta s prehodom za pešce. Površine za pešce so urejene na obeh straneh vozišča. Predvidi se tudi ureditev nadstrešnice na območju čakališča avtobusnega postajališča. Prehod za pešce, postajališče in površine za pešce je potrebno tudi primerno osvetliti in označiti.
Celovita ureditev na nivoju PZI projektne dokumentacije obsega:

-
obdelavo in ureditev vseh elementov ceste

-
obdelavo in ureditev geometrijskih elementov osi ceste

-
obdelavo in ureditev prečnega profila ceste

-
obdelavo in ureditev konstrukcijskih elemente ceste (voziščna konstrukcija)

-
obdelavo in ureditev odvodnjavanja meteornih vod

-
obdelavo in ureditev priključkov v mejah obdelave

-
obdelavo in ureditev cestne razsvetljave

-
obdelavo in ureditev površin za pešce ter morebitnih površin za kolesarje

-
obdelavo in ureditev prometne signalizacije in opreme

-
zaščite in/ali prestavitve komunalnih vodov
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. 

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati.
4 VPLIVI NA OKOLJE

Projektant pridobi projektne pogoje, mnenja in soglasja v kolikor se z načrtovanim posegom posega v zavarovana območja in varovalna območja gospodarske javne infrastrukture. Potrebno je izdelati Elaborat vplivov na okolje. Za vsa zavarovana območja na območju posega (zavarovana ali s področja ohranjanja narave ali s področja kulturne dediščine ali poplavne ogroženosti) je potrebno v Elaboratu s področja vplivov na okolje prikazati način ohranjanja in upoštevanje varstvenih režimov za čas gradnje ter predvideti rešitve, ki bodo usklajene s pristojnimi službami. Opredeliti je potrebno tudi omilitvene ukrepe za čas gradnje in čas obratovanja.

Elaborat s področja vplivov na okolje naj vsebuje tudi območje in lego nameravanega posega z navedbo parcel po posameznih katastrskih občinah (povzeto iz katastrskega elaborata), opredelitev dejanske in namenske rabe na območju posega.

5 GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZISKAVE

Glede na nameravan poseg je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo, ki ga izdela za ta dela registrirana ustanova in ga je potrebno upoštevati pri projektnih rešitvah. Za potrebe izdelave geološko-geomehanske poročila mora projektant v okviru te naloge angažirati ustrezno strokovno inštitucijo, ki je dolžna izvesti vse tiste geološko-geomehanske ter hidrogeološke raziskave na osnovi katerih bo možno izdelati ustrezne projektne rešitve. Izdelano geološko – geotehnično poročilo naj vsebuje navedbo preiskav, oceno stanja in kakovosti zemljin v spodnjem ustroju ter predlogov sanacije spodnjega ustroja.

6 ZAKONI, TEHNIČNI PREDPISI, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, PRAVILNIKI, NORMATIVI, STANDARDI

Projektant naj izdela projektno dokumentacijo skladno z usmeritvami projektne naloge, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Pri izdelavi izvedbenega načrta mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije, norme, pravilnike, standarde ter vse veljavne ekološke predpise. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se upoštevajo ustrezne direktive o interoperabilnosti (TSI) ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, ki vplivajo na oblikovanje razvoja javne železniške infrastrukture. Projektant naj navede direktive, ki jih je upošteval pri izdelavi projektne dokumentacije. 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, tehnične normative, pravilnike in uredbe, predvsem pa še:
· Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.); 

· Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); 

· Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/2013);
· Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) (Ur.l. RS, št. 54/21 z dne 9.4.2021);

· Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21);

· Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13);

· Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št.92/10);

· Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Ur.l. RS, št. 72/09 in 72/10 in 30/18 – ZVZeIP-1);

· Signalni pravilnik (Ul. RS št.123/07,18/11 in 48/11 in 30/18 – ZVZeIP-1);
· Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Ur.l.RS 59/20 in 30/18 – ZVZeIP-1);

· Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah (Ur.l.RS 85/20 in 30/18 – ZVZeIP-1);
· Prometni pravilnik (Ul. RS št.50/2011);

· Pravilnik o gradbiščih (Ur.l.RS 55/2008, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ); 

· Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09, 72/10 in 30/18 – ZVZelP-1);
· Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB, 49/06-ZMetD, 66/06 - odl. US, 

· 33/07-ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 

· 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ in 21/18 - ZNOrg); 

· Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17); 

· Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18);

· Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14, 91/15 – ZJN -3); 
· Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008); 

· Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018); 
· Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 - GZ);

· Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list RS, št. 86/04 in 131/06);

· Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82, Uradni list RS, št. 37/03 in 106/11); 

· Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1); 

· Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18); 

· Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004); 

· Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/2018); 

· SIST ISO 21542:2012 Building construction – Accessibility and usability of the built environment (Gradnja stavb-dostopnost in uporabnost grajenega okolja); 

· Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 34/2018); 

· Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13); 

· Tehnični predpisi in standardi iz skupine Eurocode EN 1 – 8; 

· Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, št. 26/06, 109/10, 36/18); 

· Pravilnik o prometni signalizaciji (Uradni list RS, št. 99/2015, 46/2017); 

· Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18); 

· Standard SIST ISO 21542 Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja; 

· Standard SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne (TTVS); 

· ostali predpisi, ki so vezani na predmet te projektne naloge; zakonski in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti v času izdelave projektne dokumentacije;

· Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ);

· Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – Zces-1);

· Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20 in 163/21);

· Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov;

· Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20);

· Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20);

· Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11);

· Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11);

· Tehnične specifikacije za ceste (TSC),
· Uredba Komisije (EU) št. 1299/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji;
· Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane oseb
7 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA IZDELAVO PROJEKTA 
· Pred pričetkom izdelave izvedbenega načrta bo z izdelovalcem opravljen ogled območja.

· Pred pričetkom izdelave projektne rešitve mora projektant preveriti dejansko obstoječe stanje na objektu in terenu ter ga upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

· Projektant mora pridobiti potrebne podatke o obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodih od pristojnih upravljavcev (npr. vodovod, kanalizacija, kabelska kanalizacija, telekom, SV naprave, TK naprave, itd.) in pridobiti, v kolikor je potrebno, morebitne projektne pogoje in jih upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije ter pridobiti soglasja vseh morebitnih pristojnih soglasodajalcev.

· Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z zakonodajo o gradnji objektov, varnosti v železniškem prometu, zakonom o varnosti in zdravju pri delu, požarnega in sanitarnega varstva, varovanja okolja, s cestno-prometnimi predpisi, z železniškimi prometnimi in tehničnimi predpisi ter drugo nacionalno zakonodajo, s tehničnimi specifikacijami za različne podsisteme ter s predpisi o zahtevani vsebini projektne dokumentacije.

· V vseh fazah izdelave načrta mora projektant takoj obvestiti naročnika in inženirja, v kolikor ugotovi, da vseh predvidenih del ni možno izvesti skladno s predpisi oz. projektno nalogo. Pri tem mora naročniku in inženirju predlagati ustrezne tehnične rešitve.

· Naročnik in inženir si pridržujeta pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

· Dela v sklopu projekta IzN, ki so predmet projektne naloge, se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Peronska in druga infrastruktura mora biti locirana na zemljišču javne železniške infrastrukture (JŽI). V kolikor projektant ugotovi, da del ne bo mogoče izvesti kot vzdrževalna dela v javno korist, mora o tem takoj obvestiti naročnika in inženirja ter predlagati ustrezno rešitev.

· Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati okoljske zahteve v skladu s predpisi.

· V projektu se morajo predvideti takšne tehnične rešitve, ki jih je mogoče izvesti z vgrajenimi elementi, materiali, ki so podprti z ustreznimi certifikati, skladni s standardi in so unificirani. 

· Popisi morajo biti pripravljeni enotno in oblikovno usklajeni za vse vrste predvidenih del. Kot taki bodo sestavni del razpisne dokumentacije.
· V času izdelave projektne dokumentacije naj projektant predvidi vsaj 4 koordinacijske sestanke z upravljalcem JŽI in naročnikom.

7.1 Projektni pogoji, mnenja in soglasja

· Projektant je dolžan pridobiti projektne pogoje mnenja in soglasja pristojnih mnenjedajalcev. 

· Projektant je dolžan izdelati seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in komunikacije s mnenjedajalci (datum vlog, pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev, …). Seznam je treba voditi ažurno ter ga posredovati naročniku in pooblaščenemu inženirju. Ravno tako je potrebno naročniku ter pooblaščenemu inženirju v čim krajšem času po elektronski pošti posredovati projektne pogoje, mnenja in soglasja. 

· Kopije vročilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/soglasij in tabelarični seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev je potrebno dostaviti naročniku/nadzornemu inženirju po el. pošti (ali skenirano) v celoti - najkasneje 1 mesec pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek revizije. Pridobljene projektne pogoje/soglasja mora izvajalec skenirati in sproti dostavljati naročniku/nadzornemu inženirju po el. pošti. 
· V tehničnem poročilu je za vsakega mnenjedajalca potrebno vrstično/oštevilčeno navesti pridobljene projektne pogoje in vrstično/oštevilčeno (enak vrstni red!) napisati (natančno!), kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne rešitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zadošča. 
· Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo, je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. 
· V projektu, ki je oddan v postopek revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in soglasja. V primeru molka je treba k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za soglasja zaprošeno vsaj 60 dni pred oddajo projekta v postopek revizije. V nasprotnem primeru se šteje, da je projekt za revizijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen. 
7.2 Revizija in verifikacija skladnosti s TSI 

· Naročnik bo izvedel revizijo IzN dokumentacije in verifikacijo s TSI s strani priglašenega organa. 

· Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih ter verifikacijskih postopkov ter odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev. Po odpravi napak in korekciji projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije s strani vseh pregledovalcev.

· Naročnik bo zagotovil sodelovanje priglašenega organa že v fazi izdelave projektne dokumentacije. 
· Projektant mora na izdelan izvedbeni načrt pridobiti potrdilo o reviziji in verifikaciji za fazo projektiranja.

8 ZAHTEVANA VSEBINA IZVEDBENIH NAČRTOV

Projektna dokumentacija mora biti izdelana in opremljena skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18), ter skladno z vso trenutno veljavno zakonodajo.

Vsebina projektne dokumentacije mora smiselno upoštevati zahteve Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr. in 197/20), s tem, da se izdela ločene mape z načrti posameznih objektov in naprav (SV naprave, TK naprave, EE naprave,…) ter elaborati. Skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov morajo biti v vodilno mapo vložena tudi vsa pridobljena soglasja. 

Izdelovalec izvedbenega načrta mora načrt izdelati tako, da je skladen s projektno nalogo, z zahtevami interoperabilnosti in nacionalnimi predpisi.

Izvedbeni načrt obsega:

· Splošni del,

· Tehnično poročilo,

· Popis del in količin ter projektantski predračun,

· Skupni projektantski predračun s predizmerami,

· Risbe z vsemi potrebnimi detajli,

· Merilne postopke, preizkuševalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti izvedenih del,

· Varnostni načrt,

· Elaborati in

· Posebni elaborati.

Izdelovalec izvedbenega načrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21).

Pred pričetkom izdelave projektnih rešitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu in ga upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Vse rešitve v posameznih načrtih projektne dokumentacije morajo biti medsebojno usklajene. 
8.1.1 Splošni del

Splošni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr. in 197/20) ter projektno nalogo. 

Splošni del vsebuje izjavo, da je izvedbeni načrt skladen s projektno nalogo in da izvedbeni načrt izpolnjuje tudi pogoje interoperabilnosti.

8.1.2 Tehnično poročilo
V skupnem tehničnem poročilu, ki je sestavni del vodilne mape, naj bodo navedeni osnovni pogoji projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen. Skupno tehnično poročilo naj bo povzetek vseh tehničnih poročil posameznih načrtov in elaboratov za naprave in objekte, ki jih izvedbeni načrt oziroma projektna dokumentacija obravnava.

V skupnem tehničnem poročilu naj bodo navedeni tudi naslednji podatki:

· Podatki o stacionažah začetka in konca regulacije tirov ter stacionažah objektov, ki se gradijo.
· Projektirana hitrost, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem območju.

· Kategorija proge, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem območju.

Priložiti je potrebno celotno pregledno situacijo v M 1:1000 vključno s spremenjeno tirno sliko in ostalimi napravami ter objekti, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije. Situacija prikazuje obstoječe stanje tirov, vozne mreže, SVTK naprav, EE naprav, komunalnih in ostalih vodov ter objektov - v situaciji nepobarvano. V ta namen je potrebno pridobiti podatke o obstoječih vodih od SŽ-Infrastruktura - Službe za gradbeno dejavnost, Službe za EE in SVTK ter ostalih upravljavcev podzemnih vodov (vodovod, elektro, Telekom, ....). V situaciji je potrebno označiti posege z rdečo in objekte ter naprave, ki se odstranijo z rumeno barvo. V situaciji morajo biti razvidne stacionaže začetka in konca regulacije vsakega tira posebej z navedbo karakterističnih mest začetka oz. konca regulacije (ZKR št. …, KKR št. …).

V situaciji je potrebno z modro barvo označiti meje zemljišč javne železniške infrastrukture oz. zemljišč s katerimi upravljajo Slovenske železnice ter mejo progovnega pasu.

Navesti je potrebno ključne parametre za zagotavljanje interoperabilnosti in podatke potrebne za register infrastrukture. 
Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske podlage, kataster SVTK kablov, ostalih infrastrukturnih objektov…). 
Opisana morajo biti vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikati posameznih naprav, ki bodo uporabljene pri tem projektu. 

V poročilu je potrebno navesti osnovne pogoje projektiranja z razlogi za izbrane tehnične rešitve.

Navesti je potrebno stacionaže obdelave posameznega podsistema s projektiranimi hitrostmi, ki jo dovoljuje posamezni podsistem.
8.1.3 Popisi del in količin ter projektantski predračun
V ločeni mapi je potrebno priložiti rekapitulacijo stroškov, popise del in projektantski predračun za vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, ločeno po napravah in objektih.

Projektant mora v popisih in predračunih zajeti pozicije vseh operativno možnih stroškov, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje oz. vgradnje opreme.
Izdelati je potrebno popis del in materialov (popis del s količinami) ter projektantski predračun (popis del s količinami in oceno stroškov) vključno z rekapitulacijo stroškov za vsa dela, ki jih obravnava izvedbeni načrt.

Projektantski predračuni posameznih načrtov objektov in naprav ter elaborati morajo biti oblikovno in vsebinsko poenoteni. 

Vsi projektantski predračuni morajo vsebovati naslednje podatke: pozicija, opis (postavka), enota mere, količina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV), skupaj material in delo (brez DDV).

Popisi del in količin morajo biti čim bolj natančni glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa dela po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela kot so npr. ovire v prometu in prometna ureditev v času gradnje, stroški čuvaja proge, stroški upravljavca za sodelovanje pri izvedbi del, vpis in izpis zapor, vklop in izklop vozne mreže, stroški izključitev SV in TK naprav zaradi del, stroški komisije za fazne in končne preglede, prestavitve komunalnih in ostalih vodov, stroški nadzora projektanta, izdelava Projekta izvedenih del, ipd.. Projektant mora oceniti tudi delež nepredvidenih del.

V popisu je poleg ostalega potrebno upoštevati tudi:

Potrebne smerne in višinske regulacije tira, ki pa nastanejo zaradi same gradnje,

· Transport novega materiala do gradbišča,

· Transport izgrajenega materiala (vrsta materiala, količina in povprečna oddaljenost do 100 km),

· Strošek začasnih in stalnih deponij odpadnega materiala,
· Strošek merilnih voženj za ugotovitev stanja proge po opravljeni regulaciji,

· Strošek meritev svetlega profila proge,

· Stroški obremenilnih preizkušenj na objektih.

8.1.4 Skupni projektantski predračun s predizmerami

Predmet naloge je tudi izdelava skupnega projektantskega popisa del ter projektantskega predračuna s predizmerami, ki bo podlaga za razpis del. 

Skupni projektantski predračun s predizmerami mora biti oblikovno poenoten. Naloga projektanta je izdelava celotnega projektantskega predračuna s predizmerami na enotnem delovnem listu, v excel obliki. Skupni projektantski predračuni s predizmerami naj vsebuje naslednje podatke: nivo, pozicija, opis (postavka), enota mere, količina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV), skupaj material in delo (brez DDV). Pri izdelavi le tega je potrebno ločeno prikazati vse stroške ovir v železniškem prometu (počasne vožnje, zapore, storitve upravljavca, čuvajska služba…) za izvedbo vseh načrtovanih ureditev. Prav tako je potrebno v projektantskem predračunu ločeno prikazati vrednost nepredvidenih del in skupno rekapitulacijo del.
8.1.5 Risbe z vsemi potrebnimi detajli 

Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s predpisi in zanesljiva.

V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priložiti seznam veljavnih predpisov, ki jih je projektant upošteval pri izdelavi posameznega načrta. Prav tako je potrebno priložiti obrazložitve v zvezi z upoštevanjem izpolnjevanja določil veljavnih TSI. 

Poleg že zahtevanih vsebin risb je potrebno upoštevati še zahteve, ki so podane v nadaljevanju:

· Vse detajle v merilu M = 1:10 (drenaža, prekopi SVTK naprav, kabelska kanalizacija)

· Iz načrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem.

V mapi z risbami VM je potrebno prikazati:

· Situacija vozne mreže na gradbeni podlagi 

· Načrt (katalog) temeljev drogov vozne mreže

· GPS koordinate temeljev drogov vozne mreže

· Kotirane razdalje od obstoječih drogov

· Vzdolžni grafikon vozne mreže

· Načrt opreme drogov (v primeru posebnih rešitev)

· Načrt povratnega voda (s spiskom vseh elementov, ki jih je potrebno povezati na ozemljitveni sistem)

· Načrti pomembnejših sklopov opreme (oprema droga, zatezne naprave…) in katalog uporabljenih elementov

· Seznam opreme posameznih drogov

· Spisek materiala s tehničnimi specifikacijami

8.1.6 Varnostni načrt
V varnostnem načrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega odvijanja železniškega prometa v času izvajanja del. 
Varnostni načrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05, 43/11). 

Sestavni del varnostnega načrta so risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico. 

Sestavni del varnostnega načrta je popis z oceno stroškov za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. 
8.1.7 Elaborati

Potrebno je izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehničnih predpisov in skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture, predvsem pa:

· Geodetski načrt

· Geološko geomehansko poročilo

· Elaborat tehnologije izvajanja del

· Elaborat tehnologije prometa v času gradnje

· Katastrski elaborat

Geodetski načrt

Izdelati je potrebno geodetski načrt v merilu 1:500 in v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. list RS št. 40/2004). Geodetski načrt lahko potrdi samo odgovorni geodet. Obvezna je računalniška obdelava v okolju Autocad.

Geološko-geomehansko poročilo

Glede na nameravan poseg je potrebno izdelati Geološko-geomehansko poročilo, ki ga izdela za ta dela registrirana ustanova in ga je potrebno upoštevati pri vseh projektnih rešitvah. Za potrebe izdelave geološko-geomehanske poročila mora projektant v okviru te naloge angažirati ustrezno strokovno inštitucijo, ki je dolžna izvesti vse tiste geološko-geomehanske ter hidrogeološke raziskave na osnovi katerih bo možno izdelati ustrezne projektne rešitve. Izdelano geološko – geotehnično poročilo mora vsebovati navedbo in poročila (rezultate) izvedenih preiskav, oceno stanja in kakovosti zemljin, ter predloge tehničnih rešitev z vidika geologije in geomehanike.
Elaborat tehnologije izvajanja del 

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati tehnologijo gradnje z opisom posameznih faz. oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del (s tehničnim opisom za gradbena dela, dela na SVTK napravah, vozna mreža, dela na EE napravah, objektih, situacije z obstoječim stanjem in novim stanjem za vsako fazo, …). Opisane so tudi potrebne prometne ureditve skladno s terminskim planom izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo (z navedbo vrste dela, vrste zapore (stalna, dnevna, trajanje dnevne zapore, ...)). Upoštevani morajo biti tudi ukrepi za zmanjšanje morebitnih vplivov na okolje med samo izvedbo del skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s splošnimi okoljevarstvenimi pogoji upravljavca JŽI (Priloga 1 - Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI). 

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natančno opisati kaj zajema posamezna faza (velja tako za gradbena dela kot dela na EE, SV in TK napravah), kako to vpliva na tehnologijo prometa in na posamezne aktivnosti služb upravljavca JŽI ter odvijanja prometa na območju objektov (npr. dela na posameznih fazah - vpeljava zmanjšanih hitrosti), kako je z vlogami za zapore tirov in vlogami za izključitev SV in TK naprav (kdo in kam jih naslavlja in v kakšnem obsegu se bodo izvajale, koliko dni…), kako je z nadzorom upravljavca, koordinacija del, kako je s stroški izdelave odredb o zapori tirov, itd.
Načrt mora vsebovati tudi terminski plan izvajanja posameznih dejavnosti z opredelitvijo potrebnih zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa.
Elaborat tehnologije prometa v času gradnje

Elaborat tehnologije prometa v času gradnje je zahtevan zaradi določitve natančnih izhodišč odvijanja železniškega prometa v času gradnje glede na Elaborat tehnologije izvajanja del. 

Pri izdelavi Elaborata tehnologije prometa je potrebno upoštevati naslednje zahteve:

· Ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v času zmanjšanega prometa vlakov (ob vikendih, ponoči, v presledkih med vlaki),

· Da nadomestnih avtobusnih prevozov sploh ni oziroma jih je čim manj,

· Da prevoza tovornih vlakov po obvozu sploh ni oziroma ga je čim manj,

· Dolžina počasne vožnje mora biti čim krajša.

V elaboratu tehnologije prometa v času gradnje je potrebno predpisati (nakazati) organizacijo vodenja prometa vlakov v času izvajanja gradnje postajnega območja ter glede na izračunano prepustnost na odseku proge (z upoštevano hitrostjo vlakov mimo delovišča) definirati:

· Tehnične ukrepe,

· Organizacijske ukrepe,

· Organizacijo vodenja prometa vlakov v času zapore proge, zaradi dostave materiala in regulacije tirov.
Ocena stroškov naj vsebuje naslednje stroške:

· Stroški zamud potniških in tovornih vlakov (počasne vožnje, zadrževanje za čas zapore, zamude potniških vlakov zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov, …),

· Stroški avtobusnih nadomestnih prevozov,

· Stroški prevoza tovornih vlakov po obvozu,

· Stroški organiziranja zapor (izdaja pogojev zapore proge, organizacija prometa, …),
· Ostali stroški: strošek izdaje odredbe, strošek izdaje obvestila in brzojavke o organizaciji prometa v času izvajanja del, stroške izdaje organizacije prometa v času izključitve SV in TK naprav, strošek dodatnih zasedb delovnih mest z delavci vodenja prometa itd….

Sestavni del Elaborata tehnologije prometa je terminski plan izvajanja del (število zapor, vrste zapor – dnevne zapore, stalne neprekinjene zapore) po posameznih fazah z oceno posameznih stroškov razdeljenih po posameznih segmentih (stroški zamud potniških in tovornih vlakov (strošek zamud potniških vlakov, strošek zamud tovornih vlakov, strošek nadomestnih avtobusnih prevozov, stroški organiziranja zapor …). Upoštevati je potrebno Prometni pravilnik in Priročnik 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev EE, SV in TK naprav.
Katastrski elaborat

Potrebno je izdelati katastrski elaborat. Sestavni deli katastrskega elaborata morajo biti:

· Grafični del katastrskega elaborata,

· Tabelarični del katastrskega elaborata, ki mora biti izdelan posebej za gradbene posege in posebej za posege s komunalno infrastrukturo,

· Seznam koordinat gradbenega posega,

· Tehnično poročilo o katastrskem elaboratu.

Tabela mora biti narejena v excelu in mora vsebovati naslednje podatke: 

· Zap. številka (1,2,3,…),

· Opis posega na zemljišče,

· Katastrska občina,

· Številka parcele,

· Priimek, ime in naslov  lastnika,

· Zemljiškoknjižni izpisek,

· Šifra dejanske rabe,

· Boniteta, skupna površina parcele (v ha, a, m2),

· Površina (v ha, a, m2)  trajnega odvzema,

· Površina (v ha, a, m2) začasnega odvzema,

· Ime komunalnega voda,

· Dolžina (v m) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,

· Širina (v m) posega za posamezen komunalni vod,

· Površina (v m2) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,

· Služnostni upravičenec.

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu potrjenem s strani Geodetske uprave RS. Podatke o zemljiščih, vrste rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc Geodetke uprave RS. Grafične in atributne podatke o zemljiščih, je dolžan na podlagi investitorjevega pooblastila pridobiti projektant. 

Grafični del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne številke, šifre katastrske občine, ime katastrske občine) vsebovati mejo gradbenega posega oziroma gradbene parcele, mejo začasnega posega, potek projektirane komunalne infrastrukture,  meje upravnih občin. Lomne točke gradbene parcele morajo biti numerirane, koordinate lomnih točk pa morajo biti izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu. 
8.1.8 Posebni elaborati

Sestavni del projektne dokumentacije so tudi Posebni elaborati, predvsem pa:

· Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje

· Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

· Elaborati vplivov na okolje

· Elaborat informacijskih oznak in opreme na postajališču
Elaborat postopnega vključevanja v obratovanje

V Elaboratu postopnega vključevanja v obratovanje se obdela sprememba običajnega režima opravljanja železniškega prometa, sprememba režima delovanja drugih elementov, naprav, sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost železniškega prometa. V elaboratu se obdela postopno vključevanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih delov proge, sestavnih delov proge in pomožnih objektov.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan v skladu z zahtevami Zakona o varstvu okolja, Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/2008), Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS, št. 34/2008), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008) ter skladne z navodili oz. obrazcem ARSO, ki je objavljen na spletnih straneh ARSO (https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/).
Projektant naj izvede analize izgrajenih materialov in na podlagi analize izdela elaborat. V projektni dokumentaciji mora projektant določiti možne lokacije (parcele) začasnih in trajnih deponij vseh gradbenih odpadkov glede na vrsto odpadka ter potrebne ukrepe pri začasnih deponijah.
Projektant mora tudi ugotoviti problematiko zaraščenosti z invazivnimi rastlinami in predpisati postopke uničevanja.
Načrt naj jasno opredeljuje nastanek (količine) in načine ravnanja z odpadki in morebitna dovoljenja, ki jih je potrebno za to pridobiti. Iz Načrta morajo biti razvidne predvidene količine izkopov, ločeno glede na klasifikacijske številke odpadkov ter navedeno, koliko se ga bo uporabilo ponovno na gradbišču. V Načrtu naj bo prikazana masna bilanca.

Vse količine oz. masna bilanca mora biti usklajena z ostalimi elaborati in načrti v sklopu projekta.
Elaborat vplivov na okolje

Glede na vrsto posega in glede na vrsto predvidenih sprememb z izvedbo del se, kadar to zahtevajo okoljevarstveni predpisi, izdelajo študije, ki preučijo vpliv v času gradnje in po njej oziroma po predaji v obratovanje. Še posebej pomembna je preučitev zaščite okolja pred hrupom, lahko pa tudi drugi vplivi kot npr, vibracije v času izvedbe del in po njej, zaščita pred prahom, posebej v času gradnje ipd.
Elaborat informacijskih oznak in opreme na postajališču

V Elaboratu informacijskih oznak in opreme na postajališču mora se obdelajo vse oznake, table (informacijske table, usmerjevalne table, označbe tirov, peronov, izhodov, vozni redi)  in ostala oprema novega postajališča (koši za smet, klopi, itd). Oprema mora biti skladna s celostno grafično podobo Slovenskih železnic.
8.1.9 Vizualizacija projektne rešitve

Za izbrano projektno rešitev novega železniškega postajališča Zbelovo je potrebno izdelati 3D vizualizacijo.  
9 ŠTEVILO IZVODOV

Izvedbeni načrt je potrebno izdelati v šest (6) tiskanih in enem (1) digitalnem izvodu v vsebini, ki je zahtevana oziroma je skladna s predpisi.
Projektno dokumentacijo je potrebno oddati v slovenskem jeziku v papirni in digitalni obliki. Ob oddaji projektne dokumentacije v tiskani obliki mora biti ta naročniku predana tudi v digitalni oz. elektronski obliki na prenosnem elektronskem mediju, ki naročniku omogoča njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu ter skladno s potrebami rednega in investicijskega vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Risbe naj bodo v AutoCAD-u  (v formatu. dwg), teksti v Word-u (v formatu .docx), tabele v Excelu (v formatu .xlsx). Izvajalec projektiranja mora predati naročniku projektno dokumentacijo v elektronski obliki na prenosnem elektronskem mediju.  Vsa dokumentacija mora biti opremljena z znakom Copyright »Direkcija RS za infrastrukturo«.
Za izvedbo revizije je potrebno predati en (1) tiskani in en (1) digitalni izvod upravljalcu (na SŽ–Infrastruktura, d.o.o.). Po končani reviziji je upravljalcu potrebno predati en (1) digitalni (odprte verzije in PDF verzije) in en (1) tiskani izvod dokumentacije. 
10 PRILOGE
Priloga 1 Ortofoto območja železniškega postajališča Zbelovo
Priloga 2 Vzdolžni profil območja železniškega postajališča Zbelovo
Priloga 3 Fotografije
Priloga 4 Izjava izdelovalca projektne dokumentacije 

Priloga 5 Izjava pregledovalca projektne dokumentacije
Priloga 6 Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljalca JŽI

Priloga 1: Ortofoto območja železniškega postajališča Zbelovo
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Priloga 2: Vzdolžni profil na območju Železniškega postajališča Zbelovo
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Priloga 3: Fotografije
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Slika 1: Predvideno območje postajališča (pogled v nasprotni smeri stacionaže)
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Slika 2:  Obokan most čez Dravinjo in regionalno cesto na desni strani

[image: image5.png]



Slika 3: Zaključek mostu in AB podporni zid
Priloga 4: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije
Izjava izdelovalca projektne dokumentacije

Odgovorni vodja projekta izdelovalca:

____________________________________________________________________________

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

	_________________________________________________________________

	Upravljavec:
	SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

	Izvajalec:
	____________________________________________________

	Faza projektiranja:
	________________

	Št. proj. dokumentacije:
	________________ COMMENTS  \* MERGEFORMAT 
	

	Datum:
	________________
	


dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne ___________, za kar vam prilagamo izjave pregledovalcev projektne dokumentacije kot sledi:

področje/poslovna enota/služba/sekcija


ime in priimek pregledovalca:

1. ______________________________


___________________________

2. ______________________________


___________________________

3. ______________________________


___________________________

4. ______________________________


___________________________

5. ______________________________


___________________________

6. ______________________________


___________________________

7. ______________________________


___________________________

8. ______________________________


___________________________

9. ______________________________


___________________________

10. _____________________________


___________________________

__________________, dne _______________








     Podpis odgovornega vodje projekta:








__________________________________

Priloga: izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije

Priloga 5: Izjava pregledovalca projektne dokumentacije
Izjava pregledovalca o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije

	Pregledovalec projektne dokumentacije:
	SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

____________________

	Naslov:
	____________________


Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

	_______________________________________________________________________


	Upravljavec:
	SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

	Izvajalec:
	____________________________________________________

	Faza projektiranja:
	________________

	Št. proj. dokumentacije:
	________________ COMMENTS  \* MERGEFORMAT 
	

	Datum:
	________________
	


dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne __________.
_______________, dne _______________







Podpis pregledovalca projektne dokumentacije:

_______________________________________

Priloga 6: Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljalca JŽI
V okviru tega naročila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spoštovati tudi okoljevarstvene pogoje Slovenskih železnic opisane v nadaljevanju. 

Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del družbene odgovornosti Slovenskih železnic. Zahteve po čistem, zdravem in urejenem okolju so vključene v vse poslovne funkcije na Slovenskih železnicah. Na ta način Slovenske železnice zagotavljajo ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje železniškega prometa ter vzdrževanje celotne železniške infrastrukture. Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito uresničevati le tako, da te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj z izvajalci del na območju Slovenskih železnic, upoštevajoč pri tem:

· skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varovanje okolja;

· skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzročenih odpadkov in drugih materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic;

· skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvišjim standardom varovanja okolja - materiali, ki vsebujejo okolju čim manj ali nič nevarnih oz. škodljivih snovi;

· skrb za nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske nesreče v smislu zagotavljanja najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu nevarnega blaga;

· skrb za stalno in ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih pri izvajalcu del na območju Slovenskih železnic o odgovornosti do okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali upravljavec železniške infrastrukture zagotavljati:

· ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;

· ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo samo občasno - v primeru gradbenih del ali rekonstrukcije in drugih del kot je npr. večje čiščenje ipd. zagotoviti ločen odvoz odpadkov;

· skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic;

· skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;

· skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba energije, vode, povzročenih odpadkov);

· pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah;

· stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe;

· obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele škodljiv vpliv na okolje.

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na območju Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu izvajalca.

O tem morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih železnic.

Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili. 

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih kateri so v upravljanju Slovenskih železnic, pričakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.

Projektna naloga za izdelavo IzN za gradnjo novega železniškega postajališča Zbelovo
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