	POGODBA 
DRSI        št. 2431-21-401236/0
	

	izvajalca št……………………
	


                                                                                                            DRSI: št. zadeve 43001-323/2021
sklenjena med

	NAROČNIKOM:
	Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.


	in
	

	IZVAJALCEM:
	

	
	

	
	Identifikacijska št. za DDV: 
	SI

	
	Številka TRR izvajalca : 
	


I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del: 

Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah,  

na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021-3
Pogodba se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. ......, z dne ...., ter naročnikove "Odločitve o oddaji naročila" št. ..., z dne ... Javni razpis za oddajo del je bil objavljen na "Portalu javnih naročil" dne ..... (št. objave ....) in na Informacijskem portalu "Urada za uradne objave Evropske skupnosti", dne .... 
Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

ali 

Opomba: V primeru, da je v Specifikaciji naročila v Opisu projekta predvideno, da projekt sofinancira tudi lokalna skupnost, se 1. člen glasi:


Pogodba se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. ......, z dne ...., ter naročnikove "Odločitve o oddaji naročila" št. ..., z dne ... Javni razpis za oddajo del je bil objavljen na "Portalu javnih naročil" dne ..... (št. objave ....) in na Informacijskem portalu "Urada za uradne objave Evropske skupnosti", dne .... 
ter v skladu s 33.členom ZJN-3 kot skupno javno naročanje. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo  je po pooblastilu izvedla skupno javno naročilo v imenu in za račun lokalne skupnosti navedene v Specifikaciji naročila, v Opisu projekta. Pod pojmom naročnik v fazi javnega razpisa se pojmujeta oba naročnika, ki oddajata skupno javno naročilo vsakokratna lokalna skupnost in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. V času izvedbe bo v imenu obeh naročnikov vlogo naročnika v celoti izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Lokalna skupnost bo za delež, ki ga prevzema, z izvajalcem sklenila ločeno pogodbo.
Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

2. člen

S to pogodbo izvajalec prevzema naslednje inženirske storitve:

· sodelovanje v postopkih javnih naročil za izvedbo gradenj, izdelavo projektnih dokumentacij, za zunanjo kontrolo kakovosti in za druga javna naročila, povezana s projekti iz predmetnega naročila. 
Ključne naloge inženirja pri tem so:

· priprava strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje specifikacijo naročila, vzorce pogodbene dokumentacije vključno s FIDIC posebnimi pogoji pogodb, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za ocenjevanje ponudb,

· preveritev ponudbenega predračuna in ocenitev ponudb glede na merila,

· sodelovanje pri preveritvi ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede strokovnega dela predmeta naročila, 

· sodelovanje pri reševanju zahtevkov za revizijo.

Predstavnik inženirja je kot strokovnjak s področja predmeta naročila član strokovne komisije za vodenje postopka javnega naročila. Zadolžitve in odgovornosti članov strokovnih komisij v postopkih javnih naročil, ki jih oddaja naročnik so podrobneje opredeljene v "Poslovniku za vodenje postopkov javnih naročil", ki je objavljen na spletni strani naročnika in je sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

· pred začetkom del obveščanje (pisno) upravljavcev druge gospodarske infrastrukture v skladu z določili Zakona o cestah;

· uvedba izvajalca gradnje v delo najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe in posredovanje dokumenta o uvedbi v delo na naslov naročnika;

· pred začetkom del obveščanje (pisno) upravljavcev druge gospodarske infrastrukture v skladu z določili Zakona o cestah;

· vsaj 10 dni pred začetkom izvajanja gradnje naročniku posredovati izpolnjen obrazec Prijava začetka gradnje s prilogami skladno s 63.členom GZ, ki ga v nadaljevanju naročnik posreduje pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve;

· vsaj 18 dni pred začetkom del obrazec Prijave gradbišča v skladu s 5.členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih odrih, ki ga v nadaljevanju naročnik posreduje inšpekciji za delo;

· vsaj 10 dni pred pričetkom gradnje posredovati vsem soglasodajalcem oz. mnenjedajalcem obvestilo o pričetku in kopijo v vednost naročniku,

· posredovanje kopije dogovora o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču pred pričetkom del na naslov naročnika;

· posredovanje potrjenega programa notranje kontrole kakovosti pred začetkom del na naslov naročnika;

· posredovanje situacije objekta v elektronski obliki (pdf format) na naslov naročnika;

· zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s predpisi za ravnaje z odpadki vključno z vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta (mdr. pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, mesečna in končno poročilo o ravnanju z odpadki,…) ter posredovati končno poročilo o ravnanju z odpadki na naslov naročnika; 

· nadzor nad gradnjo cest oziroma objektov iz opisa projektov skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja javnih cest oz. železnic (v kolikor je v Opisu projekta to zahtevano),
· pregled in vrednotenje zahtevkov izvajalca gradnje in priprava argumentiranega predloga za potrditev, dopolnitev ali zavrnitev najkasneje v 20 dneh od prejema zahtevka vključno z analizo strukture cene;

· naročnika sprotno obveščati o razlogih za spremembo pogodbe z izvajalcem gradnje in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe,

· zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu skladno z veljavnimi predpisi s tega področja, vključno s potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili, kot so zagotavljanje in imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu po veljavni Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na pomičnih gradbiščih;

· izdelava programa preiskav za izvedbo zunanje kontrole kakovosti v roku 15 dni od naročila naročnika;

· v času izvajanja del vodenje operativnih sestankov vsaj enkrat tedensko in posredovanje zapisnikov teh sestankov (v pdf formatu) ter vsaj dveh fotografij objekta;

· pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del ter sodelovanje na pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili;

· posredovanje izjave o dokončanju del, kadar gre za investicijska vzdrževalna dela oziroma vzdrževalna dela v javno korist v obliki, kot je predpisana s prilogama Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, in sicer v roku 30 dni po zaključku gradbenih del na terenu;

· najkasneje v 30 dneh po prejemu izjave o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del mora izvajalec skupaj z vodjem projekta in izvajalcem rednega vzdrževanja objekt pregledati ter izdelati zapisnik o tem pregledu;
· druga administrativno tehnična in ostala opravila pri izvedbi predmetnega naročila po navodilih naročnika ter

· sodelovanje z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil.
Izvajalec je dolžan v okviru storitev, ki jih prevzema, izvesti vse potrebne aktivnosti za celotno izvedbo teh opravil in popolno realizacijo projekta, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne. 

3. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še specifikacija naročila, ki obsega:

· Opis naročila

· Opis projektov

· Obrazec za obračun inženirskih storitev 

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

4. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti znaša vključno z DDV:

.................................. EUR

(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR 

(z besedo: ……………………………………………………………………………………………... 00/100)

Pogodbene cene so fiksne. 

III. ROK ZA IZVEDBO DEL

5. člen

Izvajalec bo uveden v delo za vsak projekt (sklop) posebej. V kolikor bo izvajalec prevzel v izvajanje več sklopov, bo v prvi sklop uveden takoj po podpisu pogodbe, v vse ostale sklope pa najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem, s to pogodbo prevzetih del, takoj po podpisu pogodbe.

Rok za izvedbo posameznega sklopa razviden iz Opisa projekta in Priloga 1 te pogodbe.
Izvajalec lahko od naročnika zahteva podaljšanje rokov za izvedbo posameznih storitev oz. končnega roka posameznega projekta (sklopa) za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi, izključno: 

· če naročnik zamuja z izpolnitvami svojih obveznosti po tej pogodbi in izvajalec, izključno zaradi te zamude naročnika, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej pogodbi,

· če je podaljšan rok za dokončanje del, nad katerimi izvajalec opravlja nadzor po tej pogodbi,

· zaradi višje sile,

· če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka; 

· če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila,

· če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,

· če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih,

· v soglasju z naročnikom.

in sicer za čas enak času trajanja teh vzrokov oziroma razlogov za podaljšanje. 

Naloge odgovornega nadzornika oziroma odgovornega nadzornika posameznih del se kot sestavni del inženirske storitve izvajajo od uvedbe izvajalca del v delo do pridobitve dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo oziroma uporabnega dovoljenja.
Podaljšanje rokov lahko zahteva tudi naročnik iz razlogov, vezanih na spremembo veljavne zakonodaje.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere. 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del posameznega projekta (sklopa), je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga v primeru, da za zamudo obstajajo razlogi, ki niso v odgovornosti izvajalca, zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi v pisni obliki aneksa k osnovni pogodbi.
IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

6. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval mesečno sorazmerno z obsegom izvedenih del skladno s strukturo cene v Obrazcu za obračun inženirskih storitev.
Izvajalec predloži Obrazec za obračun inženirskih storitev na posameznem objektu, izdelan z orodjem Microsoft Excel za tekoči mesec in zbirno za ves čas trajanja objekta v elektronski obliki in pisni obliki.
Na podlagi izpolnjenega in s strani odgovornega vodje projekta naročnika potrjenega obrazca za obračun inženirskih storitev bo izvajalec izstavil račun.
Pogodbena kazen se obračuna v prvem računu izdanem po ugotovitvi razlogov za nastanek pogodbene kazni.

Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe!

V primeru, da je v Specifikaciji naročila, v Opisu projekta predvideno, da projekt sofinancira tudi lokalna skupnost, se 6.členu doda tudi naslednja vsebina:

V primeru, da projekt sofinancira tudi lokalna skupnost (občina), bo izvajalec skladno z napredovanjem del storitve obračunal z izstavitvijo dveh ločenih računov in sicer v deležu vrednosti opravljenih del kot je navedeno v delilniku v pogodbi za izvedbo gradbenih del. K vsakemu računu izvajalec priloži tudi specifikacijo računa v skladu z delilnikom stroškov med naročnikom in sofinancerji in predhodno potrjen obseg opravljenih storitev s strani vodje projekta naročnika.

V primeru, da je izvedbo storitev prevzemajo partnerji v skupnem nastopu, ki so v ponudbi zahtevali, da naročnik opravljene storitve plača neposredno vsakemu partnerju, se 6.členu doda naslednja vsebina:

Partnerji, ki prevzemajo storitve v skupnem nastopu skladno z napredovanjem del storitve obračunajo z izstavitvijo enega ali več ločenih računov in sicer v deležu vrednosti opravljenih storitev kot je navedeno v delilniku obračuna. K vsakemu računu izvajalec priloži delilnik stroškov med partnerji, ki nastopajo pri izvedbi, predhodno potrjen s strani vodje projekta naročnika.

Izvajalec je dolžan k svojemu računu obvezno priložiti potrjeni račun za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.

V. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

7. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun v roku deset (10) dni po opravljenem delu oziroma do 10. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan od 1.1.2015 naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.
V 30. dneh po prejemu zadnjega plačila po tej pogodbi se izvajalec obvezuje podati pisno izjavo o dokončanju vseh del v skladu z obrazcem iz Opisa naročila.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vse storitve po tej pogodbi izvedel:

· kot vrhunski strokovnjak,

· vestno in po pravilih stroke na področju, v katerega spada predmet te pogodbe, 

· v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, vključno s spremembami le-teh, nastalimi v obdobju veljavnosti te pogodbe

· v dogovorjenih rokih,

· tako, da bo delo opravljeno ekonomično, v okviru določil pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama.

Izvajalec se nadalje zavezuje, da bo za izpolnjevanje storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil zadostno število strokovnjakov, ki bodo svoje delo opravljali strokovno, natančno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v rokih, dogovorjenih s to pogodbo. 

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ali

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

· izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila, 

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

9. člen

Izvajalec je dolžan vse morebitne zahtevke izvajalca gradnje sproti evidentirati v zapisnikih operativnih sestankov iz 2. člena te pogodbe. Eventuelne zahtevke izvajalca gradnje za spremembo količin ali obsega del (manj ali več del, dodatna dela), ki vplivajo na pogodbeni predračun oziroma pogodbo, bo Izvajalec preveril in v kolikor bodo le ti upravičeni, podal naročniku argumentiran predlog za potrditev, delno potrditev ali zavrnitev. Izvajalec mora pred izvedbo del, ki so predmet zahtevka, pridobiti soglasje naročnika. Le to je lahko pisno ali ustno. V kolikor je soglasje naročnika izdano zgolj ustno (npr. telefonsko) mora izvajalec najkasneje v roku 8 dni za to pridobiti pisno soglasje naročnika. Dodatna dela mora izvajalec uskladiti z naročnikom, odgovornim projektantom, izvajalcem zunanje kontrole kvalitete in vse navedeno v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora izvajalec pripraviti utemeljitev spremembe.

Izvajalec mora eventuelne zahtevke pregledati in podati zahtevek za dopolnitev oz. zavrnitev v roku 20 dni po prejetju zahtevka.

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je inženir dolžan opozoriti naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe

Izvajalec mora v roku 14 dni po uvedbi v delo predložiti naročniku za vsak projekt okvirni terminski plan inženirskih storitev (v pdf formatu) za izvedbo in uspešen zaključek prevzetih del ter z naročnikom usklajen plan porabe sredstev. Terminski plan bo v roku 14 dni po uvedbi izvajalca gradnje v posel dopolnjen tako, da bo izdelan podroben terminski plan na podlagi terminskega plana izvajalca gradnje.

Izvajalec mora v času izvajanja storitev terminske plane tekoče ažurirati.
Izvajalec se zavezuje, da bo kot sestavni del inženirske storitve na poziv naročnika sodeloval pri pregledih objekta v času garancijske dobe in da so morebitni stroški vključeni v inženirsko storitev.
V primeru, da izvajalec gradnje v roku 30 dni od zaključka gradnje ne obvesti naročnika o dokončanju del, mora izvajalec v roku 3 dni po preteku 30-dnevnega roka pisno obvestiti naročnika o dokončanju del.

Izvajalec je dolžan pravočasno pisno obvestilo naročnika: o dokončanju del, pred iztekom dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta, pred iztekom poizkusnega obratovanja, pred iztekom dovoljenja za začasno uporabo ceste ali pred iztekom druge smiselno enake odločbe. 

10. člen

Izvajalec je dolžan kot vrhunski strokovnjak na področju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves čas trajanja te pogodbe, naročnika opozarjati na vse morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri gradnji ceste. 

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru izvajanja storitev nadzora nad gradnjo izvršil vsa potrebna dejanja in storitve, ki jih določajo veljavni predpisi za nadzornika in strokovnjake, ki opravljajo naloge nadzora. Nadalje se izvajalec zavezuje še, da bo izvedel vse, kar bo potrebno za to, da bo izvajalec gradnje pri izvedbi spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji (iz delovnopravnega področja, iz področja varstva pri delu, iz področja ravnanja z odpadki in vseh drugih področij), katerih izpolnjevanje je obveznost naročnika in da bo izvajalec gradnje na svoje stroške od pristojnih organov in institucij pridobili vsa potrebna dovoljenja, da bo ustrezno zavaroval delovišče, zagotovil varstvo pri delu in ustrezno organizacijo dela ter da bo v tem okviru izdelal vso potrebno dokumentacijo in izvedel vse potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec po tej pogodbi je dolžan zagotoviti redno izvajanje nadzora na gradbišču s strani vodje nadzora oziroma odgovornega strokovnjaka za posamezna dela / odgovornega nadzornika posameznih del. 
12. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku v roku 10 dni od sklenitve te pogodbe izročil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj s pooblastilom (menično izjavo za dobro izvedbo del skladno s predlogo), ki omogoča unovčitev menice v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Pooblastilo za unovčitev menice mora veljati še najmanj 90 dni po roku za dokončanje del po tej pogodbi.

Če se v času veljavnosti te pogodbe z aneksom k pogodbi spremenijo roki za izvedbo del, kvaliteta ali obseg izvedenih del, izvajalec soglaša, da se pooblastilo za unovčitev menice podaljša za obdobje 90 dni po roku za dokončanje.

Izvajalec tudi izrecno soglaša, da se v primeru iz prejšnjega odstavka menica v primerih, ki jih določa ta pogodba, lahko unovči do višine 10% nove pogodbene vrednosti z DDV, kot je bila določena z aneksom k pogodbi.

Stranki sta sporazumni, da v primeru spremembe pogodbe predložitev novega pooblastila za unovčitev menice ni pogoj za unovčitev menice.

Menico lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Unovči jo lahko tudi za neposredno plačilo podizvajalcem, če izvajalec svojih zapadlih obveznosti do njih ni poravnal.

Predložitev menice v roku, določenem v 1. odstavku tega člena je pogoj za veljavnost te pogodbe. 
13. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

· naročniku pred začetkom izvajanja del predal seznam odgovornih strokovnjakov s kopijami sklepov o imenovanju,

· dela in storitve izvajal z v pogodbi imenovanimi strokovnjaki,

· ves čas trajanja te pogodbe vse podatke v zvezi izvajanjem projektov varoval kot poslovno skrivnost,

· ves časa trajanja te pogodbe varoval interese naročnika ter njegov ugled in dobro ime,

· naročnika vsakokrat pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju storitev, dogovorjenih s to pogodbo,

· naročniku ves čas trajanja te pogodbe podajal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oziroma celotnega projekta,
· pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka posameznega projekta (sklopa) obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka iz te pogodbe,
· pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje,
14. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

15. člen

Naročnik se obvezuje uvesti izvajalca v delo s tem, da izvajalcu izroči vso potrebno dokumentacijo za izvršitev prevzetih del. 

Naročnik ima pravico:

· nadzorovati izvajanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti,

· dajati izvajalcu ustrezna navodila za izpolnjevanje njegovih obveznosti, ki jih je dolžan izvajalec upoštevati. 

16. člen

Naročnik ima vselej pravico, da odstopi od celotne pogodbe in zahteva povrnitev škode v primeru: 

· če ugotovi, da izvajalec iz razlogov na strani izvajalca zamuja z začetkom izvajanja inženirskih storitev 

· če ugotovi, da se izvajalec ne drži pogojev določenih v tej pogodbi in/ali naročnikovih navodil in zahtev in da bo imelo zaradi tega izvršeno delo napake (odstop od dogovorjenih pogojev),

pa zaradi take zamude oziroma odstopa od dogovorjenih pogojev nima več interesa za izpolnitev te pogodbe. V izogib vsakemu dvomu sta pogodbeni stranki izrecno sporazumni, da je presoja naročnikovega interesa za izpolnitev posameznega člena, odstavka ali alineje te pogodbe v primeru izvajalčeve zamude oziroma odstopa od dogovorjenih pogojev, v izključni pristojnosti naročnika.

Naročnik ima vselej pravico, da odstopi od izvedbe posameznega objekta, projekta ali od celotne pogodbe iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS), kadar sredstva za izvedbo gradnje iz opisa projektov niso več zagotovljena. V takem primeru izvajalcu del ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih inženirskih storitev.
17. člen

V primeru, da izvajalec oziroma odgovorne osebe izvajalca za izvajanje inženirskih storitev po tej pogodbi, nedvoumno po svoji krivdi kršijo zakonska določila, ki opredeljujejo postopke za izpolnitev obveznosti iz te pogodbe  kot tudi postopke pri načrtovanju in izvedbi del na državnih cestah, ima naročnik pravico izvajalcu oziroma odgovornim osebam izvajalca podeliti nesolidnost za obdobje treh let. V tem primeru izvajalcu oziroma odgovornim osebam izvajalca v tem obdobju ne bo priznana sposobnost za izvedbo inženirskih storitev na projektih, ki jih bo razpisal naročnik.

Naročnik lahko v primeru hujše kršitve določil te pogodbe s pisnim obvestilom kadarkoli odstopi od celotne pogodbe, in sicer brez predhodnega pisnega opozorila in dodatnega izpolnitvenega roka ter hkrati zahteva povrnitev škode.
18. člen 

Naročnik lahko unovči menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. 

VI. SPREMEMBA POGODBE 

19. člen

Naročnik si pridružuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji, določenimi v 95.členu ZJN-3.

Kot dodatne in nepredvidene storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo in jih skrben naročnik ni mogel predvideti, bo naročnik upošteval:

· dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje (storitev IZVEDBA v obračunskem listu) v kolikor se je povečala ocenjena vrednost investicije, ki je predmet nadzora za več kot 10 %.
V primeru dodatnih in nepredvidenih storitev, se le te obračunajo kot sorazmeren delež storitve »IZVEDBA« iz obračunskega lista kot je opredeljeno v Opisu naročila.

Naročnik kot dodatne in nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti inženir pri nadzoru gradnje, ne bo priznaval podaljšanja roka gradnje investicije, ki je predmet nadzora.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pri projektu zaradi različnih okoliščin lahko pride do podaljšanja izvajanja del in da je inženir navedeno možnost upošteval ob pripravi ponudbe in sklenitvi pogodbe, zato ni upravičen do dodatnih stroškov zaradi podaljšanja trajanja pogodbe.

VIII. PREVZEM DELA IN ODPRAVA NAPAK

20. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih del, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem storitev, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor izvajalec napak ne odpravi, ima naročnik pravico, da napake odpravi sam na stroške izvajalca.  

IX. POGODBENA KAZEN

21. člen

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da bi zamude izvajalca z izpolnitvami njegovih obveznosti po tej pogodbi povzročile naročniku škodo, katere posamična dejanska višina pa bi bila konkretno težko ugotovljiva. Zaradi navedenega je, v primeru zamude izpolnitve katerekoli svoje obveznosti, izvajalec dolžan naročniku plačati za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del posameznega objekta. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del posameznega projekta (sklopa). 

Ne glede na prejšnje določilo sta pogodbeni stranki izrecno sporazumni, da je izvajalec naročniku v primeru neizvajanja ali v predpisanih rokih predvidenega izvajanja operativnih sestankov iz 2. člena te pogodbe, za vsak dan zamude obvezen plačati pavšalno določeno pogodbeno kazen v višini 50 evrov (petdeset evrov). Pogodbena kazen se sme zaračunati le, če se sestankov ne izvaja ali ne izvaja v rokih iz razlogov, ki so na strani izvajalca. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati več kot 5 % (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del posameznega objekta.

Stranki soglašata, da obravnava zahtevkov izvajalca gradnje v nasprotju z določili 9. člena te pogodbe oziroma potrditev zahtevka izvajalca gradnje neposredno pred dokončanjem gradnje ali po dokončani gradnji pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 % (pet odstotkov) vrednosti del brez DDV iz posameznega zahtevka izvajalca gradnje. 

Pogodbene kazni iz tega člena pogodbe se ne izključujejo.

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da predstavlja izvajalčevo nepravočasno pisno obvestilo naročnika:

· o izteku pogodbenega roka posameznega projekta (sklopa) iz te pogodbe,

· o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje,

· o dokončanju del,

· pred iztekom dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta,

· pred iztekom poizkusnega obratovanja,

· pred iztekom dovoljenja za začasno uporabo ceste ali

· pred iztekom druge smiselno enake odločbe, 

hujšo kršitev te pogodbe in da bi tako nastala zamuda izvajalca povzročila naročniku težko ugotovljivo škodo. 

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog v postopkih javnih naročil, za katere je izvajalec zadolžen, bremenijo izvajalca in se obračunajo pri plačilu inženirskih storitev. Med dodatne stroške sodijo zlasti vračilo takse in odvetniških stroškov pri revizijskih zahtevkih ter stroški zaradi dodatnega dela naročnika. Če zaradi neustrezno opravljenih nalog, za katere je izvajalec zadolžen pride do razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, se izvajalcu stroški za opravljeno delo v tem postopku ne priznajo. Škodo ali dodatne stroške zaradi neustrezno opravljenih nalog izvajalca oceni posebna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija o svojih ugotovitvah izda poročilo, ki služi kot podlaga za odbitek pri obračunu inženirskih storitev.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

22. člen

Izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi nastala naročniku v posledici katerekoli kršitve te pogodbe s strani izvajalca (oziroma tretjega, za katerega posredno ali neposredno odgovarja izvajalec).

XI. ODGOVORNE OSEBE IN STROKOVNI NADZOR

23. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe je Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad..
Odgovorna oseba naročnika za izvajanje te pogodbe je vodja projekta:

___________________________________

Predstavnik izvajalca za izvedbo te pogodbe je _______________________________

Odgovorne osebe izvajalca za izvajanje te pogodbe so: 

Vodja nadzora

___________________________________

Odgovorni nadzornik za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo cest:

___________________________________

Odgovorni nadzornik posameznih del za izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo elektro inštalacijskih del:

___________________________________

V primeru spremembe izvajalčevih odgovornih oseb je dolžan izvajalec spremembo odgovorne osebe predložiti v predhodno potrditev naročniku in sme za svojo odgovorno osebo imenovati samo tisto osebo, za katere pridobi izrecno soglasje naročnika. 

XII. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Pogodbeni stranki bosta neskladja v razumevanju vsebine te pogodbe, do katerih bi morebitno prišlo v teku izvajanja te pogodbe, reševali strpno in sporazumno, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in običaji stroke. 

V kolikor pa pogodbeni stranki morebitnih neskladij v razumevanju vsebine te pogodbe ne bi rešili v skladu s prejšnjim odstavkom te točke, je za sodno reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

XIII. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Vse morebitne spremembe in/ali dopolnitve te pogodbe so veljavne zgolj, če so sklenjene v pisni obliki.
26. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in veljavna z dnem predložitve menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.
27. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
· pridobitev posla,

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član
· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

· neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
28. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 

· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

· plačilom za delo, 

· delovnim časom, 

· počitki, 

· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.¸
29. člen

Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.
	Ljubljana, dne …………………
	………………,  dne ........................
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Priloga1 : Povzetek ključnih podatkov iz Opisa prevzetih projektov

	MENIČNA IZJAVA za dobro izvedbo del  

	s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice


Naročniku Ministrstvo za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

	


izročamo bianco menico, žigosano in podpisano s strani pooblaščene osebe za podpisovanje – izdajanje menic:

	
	
	
	
	

	ime in priimek pooblaščenca
	
	delovno mesto pooblaščenca
	
	podpis


Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana, nepreklicno pooblaščamo, da v primeru če nismo izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, našo bianco menico brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naše obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV oz……………………. EUR, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« ter da menico  unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu:

	Banka in TRR:
	


Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do…………………. (datum veljavnosti menice).

S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno in brezpogojno pooblastilo zgoraj navedeni banki, da izvede plačilno transakcijo v skladu s to menično izjavo v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

	Kraj:
	
	
	Izdajatelj menice:
	

	Datum:
	
	
	
	(samostojni ponudnik ali vodilni partner)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(ime in priimek zakonitega zastopnika)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(funkcija)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(podpis)


Priloga: bianco menica
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