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1 SPLOŠNI PODATKI
1.1 Naročnik

Naročnik javnega naročila je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

1.2 Upravljavec

Upravljalec železniške infrastrukture je SŽ-Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
1.3 Naziv projekta
Ureditev avle in blagajn na železniški postaji Maribor. 
1.4 Predmet naročila 
Predmet naročila je:

· Izdelava projektne dokumentacije PZI za projekt »Ureditev avle in blagajn na železniški postaji Maribor«, izveden v skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za  začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist (Uradni list RS, št. 82/06, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1) ter z drugo veljavno zakonodajo, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naročnika in upravljavca JŽI v smislu dobrega gospodarja.
· Izvedba del ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor.
1.5 Namen projekta

Namen investicije je izboljšati funkcionalnost osrednje avle in potniških blagajn na železniški postaji Maribor in ustvariti dober prvi stik obiskovalca oz. potnika s postajo in mestom.

2 PODLAGE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

2.1 Opis obstoječega stanja
Železniška postaja Maribor je del železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m., ki spada po nacionalni kategorizaciji prog med glavne proge, dolžine 108,3 km, od tega je dolžina enotirne proge 15,7 km in dvotirne proge 92,6 km. Železniška postaja Maribor, ki je tudi eno od vozlišč javne železniške infrastrukture, je glede na opremljenost postaj na podlagi Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Ur. l. RS 72/09, 72/10 in 390/18 – ZVZeIP-1) uvrščena v 2. kategorijo. 
Postaja je v izvajanju nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m., ki je sofinancirana z evropskimi kohezijskimi sredstvi. V letih 2019 in 2020 je potekala tudi obnova železniške postaje Maribor. Obsegala je nadgradnjo obeh obstoječih peronov ter gradnjo novega otočnega perona. Potnikom so na voljo sodobni pokriti peroni, ki ustrezajo zahtevam za interoperabilnost za funkcionalno ovirane osebe. Dostop na perone je možen z dvigali, potnikom so na voljo tudi tekoče stopnice. Z nadgradnjo tirov je možno obratovanje vlakov z nosilnostjo 22,5 ton/os. V okviru obnove je bila zamenjana tudi vozna mreža, preurejene so bile obstoječe signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, saniran je bil obstoječi podvoz in podporni zidovi. Postaja je po obnovi v prvi vrsti namenjena izvajanju potniškega prometa, tovorni promet se izvaja na železniški postaji Tezno.

Obstoječa železniška postaja je bila po zasnovi mariborskega arhitekta Milana Černigoja zgrajena med letoma 1951 in 1955, na mestu, kjer je nekoč stala prva železniška postaja v Sloveniji, zgrajena med letoma 1844 in 1846. Med drugo svetovno vojno je bila le-ta popolnoma uničena. Objekt iz obdobja petdesetih let prejšnjega stoletja je zasnovan iz linearnih volumnov, ki sledijo poteku proge. Vertikalni poudarek predstavlja visok urni stolp, ki stoji ob glavni vhodni avli. Fasada je členjena z vertikalnimi pilastri in stebri. Na postaji je precejšnje število potnikov, saj vsak delavnik s postaje odpelje med 60 in 70 vlakov v lokacije po Sloveniji in v tujino. V večini so to lokalni in regionalni vlaki, prav tako hitri (Intercity Slovenija) in mednarodni (Eurocity) vlaki. Na postaji se vsakodnevno izmenja veliko ljudi oz. potnikov, ki do glavnih tirov, kjer ustavljajo vlaki, pridejo preko osrednje avle, kjer se nahajajo blagajne.
Osrednji prostor objekta predstavlja vhodna avla, v katero se spustiš preko kamnitih stopnic. Osrednji del avle je namenjen prodaji kart, del je namenjen pisarnam, trafiki, baru in prodaji hrane. Poleg navedenega so v prostoru tudi avtomati za hrano in garderobe. Osrednja avla je bila tekom let dopolnjevana z začasnimi rešitvami, ki so odgovarjale aktualnim problemom. Tako je prostor poln neusklajenih dodatkov in potreben prenove. 
Prostori za izdajo kart – blagajne so dostopni preko službenega vhoda in komunicirajo z osrednjo avlo preko pulta za izdajo kart. Prvotno je bilo zasnovanih 8 blagajniških mest, danes so v uporabi zgolj 3. Prostor blagajn je predeljen z omarami, v zadnjem delu je improvizirana čajna kuhinja. Del prostora je namenjen skladiščenju. V prostorih je delno ohranjena originala oprema, ki jo je potrebno ohraniti ter obnoviti na primeren način.
2.2 Obstoječa projektna dokumentacija
Pri projektiranju ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor je potrebno smiselno upoštevati tudi naslednjo že izdelano projektno dokumentacijo: 
· Upoštevani so veljavni zakoni in podzakonski akti (pravilniki) s področja gradnje in vzdrževanja železniških prog ter drugi evropski in nacionalni programi, ki vplivajo na oblikovanje razvoja javne železniške infrastrukture.
· Idejna zasnova (IZP) »Ureditev avle in blagajn na železniški postaji Maribor«, št. 06-2021, junij 2021, Gradal Bojan Sekereš s.p.. 
3 TEHNIČNI POGOJI PROJEKTIRANJA
3.1 Splošno
Predvidoma se bodo dela v zvezi z ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Vsi posegi morajo biti locirani na zemljišču javne železniške infrastrukture (JŽI). V kolikor projektant ugotovi, da del ne bo mogoče izvesti kot vzdrževalna dela v javno korist, mora o tem takoj obvestiti naročnika in predlagati ustrezno rešitev.

Na območju ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor se predvidijo naslednji posegi:

· ureditev avle (glavnega vhoda, bara, avtomatov, čakalnice in garderob za potnike),
· ureditev blagajn (blagajne, arhiva, čajne kuhinje z jedilnico, sanitarij in prostorov za zaposlene).

3.2 Zahteve za projektiranje
Za območju ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor mora projektant izdelati izvedbeni načrt (skladno s predvidenim posegi v poglavju 3.1) na podlagi projektne naloge in s pomočjo IZP »Ureditev avle in blagajn na železniški postaji Maribor« št. 06-2021, junij 2021, Gradal Bojan Sekereš s. p..

V nadaljevanju so podane zahteve, ki jih je potrebno pri projektiranju upoštevati.
3.2.1 Ureditev avle
Glavni vhod ostaja nespremenjen. Kamen na vhodni ploščadi se v celoti ohranja. Obstoječe ograje ob stopnišču je potrebno odstraniti ter nadomestiti z novimi kovinskimi ograja-mi, črne barve. Princip oblike in pritrjevanja ograje mora ostati enak (pritrjevanje v tla).
Na območju, ki je namenjeno obstoječemu baru, se predvidi menjava pohištva (nove mize in stoli), ki so usklajeni z ostalimi posegi na železniški postaji.
V avlo se umestitev 4 elemente:

· prvi element je sestavljena iz perforirane pločevinaste stene, ki element ločuje na dva dela. Na stran, ki gleda proti prostoru je umeščena klop z mizo, na drugo stran pa omarice namenjene potnikom za shranjevanje. Ob začetku postavitve je postavljen kartomat, za nakup vozovnic;
· drugi in tretji element sta sestavljena iz perforirane pločevinaste stene, ki element ločuje na dva dela in služi kot naslonjalo. Ker sta postavitvi osrednja elementa v čakalnici sta na obe strani umeščeni klopi za potnike. Element je v sredini prekinjen s kovinsko mizico, in

· četrti element, ki je sestavljen iz perforirane pločevinaste stene, ki element ločuje na dva dela in je najvišja z namenom, da se nekoliko omeji prostor bara ter ga loči od čakalnice. Na stran, ki gleda proti prostoru je umeščena klop z mizo, na drugo stran pa avtomati s hrano in pijačo.
3.2.2 Ureditev blagajn in prostorov za zaposlene
V območju blagajn se zaposlenim nameni predeljen prostor. V njega se umesti garderoba z garderobnimi omaricami (14 omaric) ter ločene sanitarije. Predvideva se postavitev nove predelne stene. Ob zasteklitvi se predvidi zavesa, ki zastre poglede v zunanjost/notranjost.
Del prostora ob blagajnah se nameni manjši čajni kuhinji z mizo, ki je namenjena zaposlenim. 
Prostor namenjen blagajnam se v celoti omeji s perforirano steno, ki zastira pogled potnikom v notranjost. Zagotovi so tri blagajniška mesta. Blagajne so za obstoječo stopnico, nekoliko podaljšano, dvignjene od nivoja tlaka osrednjega prostora.
Uredi se arhiv oz. prostor, ki je namenjen shranjevanju dokumentov. V prostor se umestijo nizke omare, višine 140 cm, ki omogočajo pregled po prostoru. Omare morajo imeti možnost zaklepanja.  
4 ZAKONI, TEHNIČNI PREDPISI, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, PRAVILNIKI, NORMATIVI, STANDARDI

Pri načrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo projektanti in izvajalci upoštevati vse veljavne predpise in standarde, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije.
Pri načrtovanju in izvajanju naj se upoštevajo ustrezne direktive o interoperabilnosti (TSI) ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, ki vplivajo na oblikovanje razvoja javne železniške infrastrukture. Projektant naj navede direktive, ki jih je upošteval pri izdelavi projektne dokumentacije. 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, tehnične normative, pravilnike in uredbe, predvsem pa še:
· Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 199/21); 

· Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/2013);
· Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21);

· Pravilnik o gradbiščih (Ur.l.RS 55/2008, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ); 

· Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09, 72/10 in 30/18 – ZVZelP-1);
· Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17); 

· Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008); 

· Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18); 

· Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13); 

· Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20);

· Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11);

· Uredba Komisije (EU) št. 1299/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji;
· ostali predpisi, ki so vezani na predmet te projektne naloge; zakonski in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti v času izdelave projektne dokumentacije.

5 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA IZDELAVO PROJEKTA 
· Pred pričetkom izdelave izvedbenega načrta bo z izdelovalcem opravljen ogled območja.

· Pred pričetkom izdelave projektne rešitve mora projektant preveriti dejansko obstoječe stanje na objektu in terenu ter ga upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

· Projektant mora pridobiti potrebne podatke o obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodih od pristojnih upravljavcev (npr. vodovod, kanalizacija, kabelska kanalizacija, telekom, itd.) in pridobiti, v kolikor je potrebno, morebitne projektne pogoje in jih upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije ter pridobiti soglasja vseh morebitnih pristojnih soglasodajalcev.

· Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z zakonodajo o gradnji objektov, varnosti v železniškem prometu, zakonom o varnosti in zdravju pri delu, požarnega in sanitarnega varstva, varovanja okolja, z železniškimi prometnimi in tehničnimi predpisi ter drugo nacionalno zakonodajo, s tehničnimi specifikacijami za različne podsisteme ter s predpisi o zahtevani vsebini projektne dokumentacije.

· V vseh fazah izdelave načrta mora projektant takoj obvestiti naročnika in inženirja, v kolikor ugotovi, da vseh predvidenih del ni možno izvesti skladno s predpisi oz. projektno nalogo. Pri tem mora naročniku in inženirju predlagati ustrezne tehnične rešitve.

· Naročnik in inženir si pridržujeta pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

· Dela v sklopu projekta PZI, ki so predmet projektne naloge, se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. V kolikor projektant ugotovi, da del ne bo mogoče izvesti kot vzdrževalna dela v javno korist, mora o tem takoj obvestiti naročnika in inženirja ter predlagati ustrezno rešitev.

· Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in okoljske zahteve v skladu s predpisi.

· V projektu se morajo predvideti takšne tehnične rešitve, ki jih je mogoče izvesti z vgrajenimi elementi, materiali, ki so podprti z ustreznimi certifikati, skladni s standardi in so unificirani. 

· Popisi morajo biti pripravljeni enotno in oblikovno usklajeni za vse vrste predvidenih del. Kot taki bodo sestavni del razpisne dokumentacije.
· V času izdelave projektne dokumentacije naj projektant predvidi vsaj 3 koordinacijske sestanke z upravljalcem JŽI in naročnikom.
5.1 Projektni pogoji, mnenja in soglasja

· Projektant je dolžan pridobiti projektne pogoje mnenja in soglasja pristojnih mnenjedajalcev. 

· Projektant je dolžan izdelati seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in komunikacije s mnenjedajalci (datum vlog, pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev, …). Seznam je treba voditi ažurno ter ga posredovati naročniku in pooblaščenemu inženirju. Ravno tako je potrebno naročniku ter pooblaščenemu inženirju v čim krajšem času po elektronski pošti posredovati projektne pogoje, mnenja in soglasja.   
· Kopije vročilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/soglasij in tabelarični seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev je potrebno dostaviti naročniku/nadzornemu inženirju po el. pošti (ali skenirano) v celoti - najkasneje 1 mesec pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek revizije. Pridobljene projektne pogoje/soglasja mora izvajalec skenirati in sproti dostavljati naročniku/nadzornemu inženirju po el. pošti. 
· V tehničnem poročilu je za vsakega mnenjedajalca potrebno vrstično/oštevilčeno navesti pridobljene projektne pogoje in vrstično/oštevilčeno (enak vrstni red!) napisati (natančno!), kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne rešitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zadošča. 
· Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo, je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. 
· V projektu, ki je oddan v postopek revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in soglasja. V primeru molka je treba k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za soglasja zaprošeno vsaj 60 dni pred oddajo projekta v postopek revizije. V nasprotnem primeru se šteje, da je projekt za revizijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen. 
5.2 Revizija in verifikacija skladnosti s TSI 

· Naročnik bo izvedel revizijo dokumentacije in verifikacijo s TSI s strani priglašenega organa. 

· Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih ter verifikacijskih postopkov ter odpraviti napake in pomanjkljivosti, ugotovljene s strani pregledovalcev. Po odpravi napak in korekciji projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije s strani vseh pregledovalcev.

· Naročnik bo zagotovil sodelovanje priglašenega organa že v fazi izdelave projektne dokumentacije. 
· Projektant mora na izdelan načrt pridobiti potrdilo o reviziji in verifikaciji za fazo projektiranja.
· po koncu del mora Izbrani ponudnik pridobiti izjavo o skladnosti sistema s TSI (ES-izjava) in skladnosti z nacionalnimi predpisi.  
6 ZAHTEVANA VSEBINA NAČRTOV (PZI)
Projektna dokumentacija mora biti izdelana in opremljena skladno z vso trenutno veljavno zakonodajo.

Vsebina projektne dokumentacije mora smiselno upoštevati zahteve Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr. in 197/20). Skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov morajo biti v vodilno mapo vložena tudi vsa pridobljena soglasja. 

Izdelovalec izvedbenega načrta mora načrt izdelati tako, da je skladen s projektno nalogo, z zahtevami interoperabilnosti in nacionalnimi predpisi.

Izvedbeni načrt obsega:

· splošni del,

· tehnično poročilo,

· popis del in količin ter projektantski predračun,

· skupni projektantski predračun s predizmerami,

· risbe z vsemi potrebnimi detajli,

· merilne postopke, preizkuševalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti izvedenih del ter
· elaborati.
Izdelovalec izvedbenega načrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21).

Pred pričetkom izdelave projektnih rešitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu in ga upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Vse rešitve v posameznih načrtih projektne dokumentacije morajo biti medsebojno usklajene. 
6.1 Splošni del

Splošni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr. in 197/20) ter projektno nalogo. 

6.2 Tehnično poročilo
V skupnem tehničnem poročilu, ki je sestavni del vodilne mape, naj bodo navedeni osnovni pogoji projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen. Skupno tehnično poročilo naj bo povzetek vseh tehničnih poročil posameznih načrtov in elaboratov za naprave in objekte, ki jih izvedbeni načrt oziroma projektna dokumentacija obravnava.
Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam. 

Opisana morajo biti vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikati posameznih naprav, ki bodo uporabljene pri tem projektu. 
V poročilu je potrebno navesti osnovne pogoje projektiranja z razlogi za izbrane tehnične rešitve.

6.3 Popisi del in količin ter projektantski predračun
V ločeni mapi je potrebno priložiti rekapitulacijo stroškov, popise del in projektantski predračun za vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, ločeno po prostorih.
Projektant mora v popisih in predračunih zajeti pozicije vseh operativno možnih stroškov, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje oz. vgradnje opreme.
Izdelati je potrebno popis del in materialov (popis del s količinami) ter projektantski predračun (popis del s količinami in oceno stroškov) vključno z rekapitulacijo stroškov za vsa dela, ki jih obravnava izvedbeni načrt.

Projektantski predračuni posameznih načrtov ter elaborati morajo biti oblikovno in vsebinsko poenoteni. 

Vsi projektantski predračuni morajo vsebovati naslednje podatke: pozicija, opis (postavka), enota mere, količina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV), skupaj material in delo (brez DDV).
Popisi del in količin morajo biti čim bolj natančni glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa dela po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela. Projektant mora oceniti tudi delež nepredvidenih del.
6.4 Skupni projektantski predračun s predizmerami

Predmet naloge je tudi izdelava skupnega projektantskega popisa del ter projektantskega predračuna s predizmerami, ki bo podlaga za izvedbo del. 

Skupni projektantski predračun s predizmerami mora biti oblikovno poenoten. Naloga projektanta je izdelava celotnega projektantskega predračuna s predizmerami na enotnem delovnem listu, v excel obliki. Skupni projektantski predračuni s predizmerami naj vsebuje naslednje podatke: nivo, pozicija, opis (postavka), enota mere, količina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV), skupaj material in delo (brez DDV). Prav tako je potrebno v projektantskem predračunu ločeno prikazati vrednost nepredvidenih del in skupno rekapitulacijo del.
6.5 Risbe z vsemi potrebnimi detajli 

Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje oz. ureditve in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s predpisi in zanesljiva.

V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priložiti seznam veljavnih predpisov, ki jih je projektant upošteval pri izdelavi posameznega načrta. 
Poleg že zahtevanih vsebin risb je potrebno upoštevati še zahteve, ki so podane v nadaljevanju:

· Vse detajle v merilu M = 1:10 

· Iz načrta mora biti razvidna predvidena ureditev z ustreznim kotiranjem.
6.6 Elaborati

Sestavni del projektne dokumentacije so tudi elaborati, predvsem pa:

· Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

· Elaborat informacijskih oznak in opreme na postaji
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan v skladu z zahtevami Zakona o varstvu okolja, Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/2008), Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS, št. 34/2008), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008) ter skladne z navodili oz. obrazcem ARSO, ki je objavljen na spletnih straneh ARSO (https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/).
Projektant naj izvede analize izgrajenih materialov in na podlagi analize izdela elaborat. V projektni dokumentaciji mora projektant določiti možne lokacije (parcele) začasnih in trajnih deponij vseh gradbenih odpadkov glede na vrsto odpadka ter potrebne ukrepe pri začasnih deponijah.
Projektant mora tudi ugotoviti problematiko zaraščenosti z invazivnimi rastlinami in predpisati postopke uničevanja.
Načrt naj jasno opredeljuje nastanek (količine) in načine ravnanja z odpadki in morebitna dovoljenja, ki jih je potrebno za to pridobiti. Iz Načrta morajo biti razvidne predvidene količine izkopov, ločeno glede na klasifikacijske številke odpadkov ter navedeno, koliko se ga bo uporabilo ponovno na gradbišču. V Načrtu naj bo prikazana masna bilanca.

Vse količine oz. masna bilanca mora biti usklajena z ostalimi elaborati in načrti v sklopu projekta.
Elaborat informacijskih oznak in opreme na postaji
V Elaboratu informacijskih oznak in opreme na postajališču mora se obdelajo vse oznake, table (informacijske table, usmerjevalne table, označbe tirov, peronov, izhodov, vozni redi)  in ostala oprema novega postajališča (koši za smet, klopi, itd). Oprema mora biti skladna s celostno grafično podobo Slovenskih železnic.
6.7 Vizualizacija projektne rešitve

Za izbrano projektno rešitev ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor je potrebno izdelati 3D vizualizacijo.  
7 ŠTEVILO IZVODOV

Izvedbeni načrt je potrebno izdelati v šest (6) tiskanih in enem (1) digitalnem izvodu v vsebini, ki je zahtevana oziroma je skladna s predpisi.
Projektno dokumentacijo je potrebno oddati v slovenskem jeziku v papirni in digitalni obliki. Ob oddaji projektne dokumentacije v tiskani obliki mora biti ta naročniku predana tudi v digitalni oz. elektronski obliki na prenosnem elektronskem mediju, ki naročniku omogoča njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu ter skladno s potrebami rednega in investicijskega vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Risbe naj bodo v AutoCAD-u  (v formatu. dwg), teksti v Word-u (v formatu .docx), tabele v Excelu (v formatu .xlsx). Izvajalec projektiranja mora predati naročniku projektno dokumentacijo v elektronski obliki na prenosnem elektronskem mediju.  Vsa dokumentacija mora biti opremljena z znakom Copyright »Direkcija RS za infrastrukturo«.
Za izvedbo revizije je potrebno predati en (1) tiskani in en (1) digitalni izvod upravljalcu (na SŽ–Infrastruktura, d.o.o.). Po končani reviziji je upravljalcu potrebno predati en (1) digitalni (odprte verzije in PDF verzije) in en (1) tiskani izvod dokumentacije. 
8 IZVEDBA DEL
Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v Republiki Sloveniji (Zakoni, Pravilniki, Uzance, Uredbe, Standardi, Navodila). 

Izvedba dela ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor mora biti skladna s IZP »Ureditev avle in blagajn na železniški postaji Maribor« št. 06-2021, junij 2021, Gradal Bojan Sekereš s. p.. 
Glavna podlaga izvedbe del ureditve avle in blagajn na železniški postaji Maribor, bo izdelana (PZI) projektna dokumentacija.
8.1 Dokumentacija v fazi izvajanja del
Izbrani ponudnik mora za potrebe pridobivanja obratovalnega dovoljenja pravočasno predati vso potrebno dokumentacijo.

Izbrani ponudnik mora pred začetkom priklopa naprav v redno obratovanje pripraviti najmanj:

· dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO),
· navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV),
· projekt izvedenih del (PID),
· dokumentacijo potrebno za tehnični pregled.
Izbrani ponudnik mora pred zaključkom pogodbenih obveznosti pripraviti najmanj dokumentacijo za pridobitev obratovalnega dovoljenja v kolikor bo to potrebno.
8.2 Ostali pogoji
8.2.1 Kontrola kakovosti

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnološkimi napravami in opremo.

Strokovni nadzor vključuje:

· Prevzemanje opreme in gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbišče, ki so že predvideni za uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo več ne spremenijo.
Prevzem je treba opraviti za vse proizvode,

· ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehničnih zahtev za objekte, tj. na varnost, uporabnost, trajnost in varno uporabo objektov,
· ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in
· s katerimi se objekti zaščitijo pred škodljivimi vplivi okolja.
Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehničnimi pogoji 

· mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti,
· pri določenih gradbenih proizvodih mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda vključena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Naročnika) preveri certifikat kontrole proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.
Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda in opreme šteje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana v skladu z ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o lastnostih gradbenega proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan -  temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, tehnični oceni, preskusu ipd. Certifikat o skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov mora izdati inštitucija, imenovana od ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa.

Izbrani ponudnik del sme začeti uporabljati za pogodbena dela določen proizvod šele, ko uporabo odobri nadzornik.

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog:

· notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma izbrani ponudnik del in
· zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Naročnika pooblaščena strokovna organizacija, ki je pridobila dela na osnovi razpisa.
Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter izvršenih del mora obdelati pooblaščena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaključno poročilo.

Naročnik oz. pooblaščena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehničnih predpisov ter standardov.
Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naročnika oz. njegovega pooblaščenega Inženirja ali s strani pooblaščene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izbranega ponudnika, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izbranega ponudnika od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del. 

8.2.2 Prevzemi 
Pri dobavi materialov, opreme in naprav je potrebno upoštevati vse zahteve Naročnika in razpisne dokumentacije.
Za vse dobavljene materiale, opremo in naprave, ki bodo vgrajene v okviru izvedbe del je potrebno izvesti količinske in kvalitetne prevzeme. Kvalitetne in količinske prevzeme vseh materialov, opreme in naprav izvede Nadzor, ki mu lahko prisostvuje tudi Naročnik. Kvalitetnim in količinskim prevzemom lahko v imenu in za račun Naročnika oziroma Nadzora prisostvuje tudi druga pooblaščena in ustrezno usposobljena organizacija oziroma posamezniki, o čemer Nadzor obvesti Izvajalca del vsaj 7 dni pred pričetkom  prevzema. 
Nadzor ali pooblaščena in ustrezno usposobljena organizacija oziroma posameznik o opravljenih kvalitetnih in količinskih prevzeme sestavi zapisnik, ki ga preda Izvajalcu del. Izbrani ponudnik preda kopijo zapisnika, skupaj z vso ostalo dokumentacijo Nadzoru najkasneje pred vgradnjo materiala, opreme in naprav na objektu. 
Po uspešno opravljenih kvalitetnih in količinskih pregledih je potrebno zagotoviti, da so preizkušeni material, oprema in naprave ustrezno in nedvoumno označeni.
Izbrani ponudnik del je dolžan hraniti dokumentacijo o pregledih in preizkusih najmanj do prevzema objekta oziroma vgrajenih materialov in opreme ter naprav.
Zapisnik o kvalitetnem in količinskem prevzemu materiala, opreme in naprav mora vsebovati proizvajalčeve serijske številke teh naprav.
Vsaj 21 dni pred pričetkom izvajanja posameznega kvalitetnega in količinskega prevzema materialov, opreme in naprav mora izvajalec del Nadzoru predložiti čas in kraj pregledov. Nadzor lahko v roku 14 dni zahteva dopolnitev ali spremembo programa z navedbo vzrokov za dopolnitev ali spremembo. Izvajalec del mora pri pripravi dopolnitev in sprememb po potrebi upoštevati tudi prilagoditev časa in kraja. V primeru večkratnih prevzemov in neuspešnih prevzemov nosi izbrani ponudnik vse stroške povezane s takšnimi dodatnimi količinskimi in kvalitetnimi prevzemi, vključno s stroški transporta, prebivanja in drugih stroškov (npr. dnevnic) udeležencev v imenu Nadzora ali Naročnika.

8.2.3 Prevzem opravljenih del

Ker gre pri delih za vzdrževalna dela v javno korist se opravi komisijski pregled izvedenih del ali dela del (fazni tehnični pregled za funkcionalno zaključene celote) skladno z zakonodajo za to vrsto del.
Pred končno predajo del se izvede še pregled s strani Naročnika, Inženirja in Upravljavca. Potrdilo o izvedbi del bo Naročnik izdal po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in potrditvi Inženirja, da so le te res odpravljene ter pridobitvi obratovalnega dovoljenja.
8.2.4 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Med izvajanjem del mora izbrani ponudnik zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega dela in varnost odvijanja železniškega prometa.
Izbrani ponudnik mora pripraviti varnostni načrt pred pričetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Izbrani ponudnik je dolžan organizirati delo v skladu z izdelanim Varnostnim načrtom (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih).
V primeru, da na gradbišču nastopa več izvajalcev, je izbrani ponudnik dolžan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča.
Izbrani ponudnik je dolžan organizirati in kriti vse stroške ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe predpisane z zakonom ali s strani inšpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja del. Izbrani ponudnik je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine gradnje in za vsa dela.
Izbrani ponudnik je dolžan na svoje stroške izvesti označitev gradbišča v imenu in na ime Naročnika, v obsegu kot to zahteva zakonodaja.

Izbrani ponudnik mora:

· izpolnjevati vse varnostne ukrepe,
· skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbišču (tudi podizvajalcev),
· se potruditi, da zaščiti gradbišče in dela pred nepotrebnimi motnjami, tako da prepreči nevarnost za te osebe,
· poskrbeti za vsa začasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del.
Izbrani ponudnik mora vedno izvesti vse previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in varnosti svojega osebja.

Izbrani ponudnik mora imenovati varnostnega inženirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in zaščito pred nesrečami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti pooblastila za dajanje navodil in izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje nesreč.
Po vsaki nesreči mora izbrani ponudnik poslati Inženirju podrobne podatke o njej, takoj ko je to možno. Izbrani ponudnik mora voditi evidenco in pisati poročila v zvezi z zdravjem, varnostjo in dobrim počutjem oseb.
Izbrani ponudnik mora ves čas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za izpolnitev obveznosti izbranega ponudnika, skrbeti za ves potreben nadzor pri načrtovanju, urejanju, upravljanju, vodenju, pregledovanju in preskušanju del.
Osebje izbranega ponudnika mora biti kvalificirano, usposobljeno in izkušeno v ustreznih strokah oziroma poklicih. Inženir lahko od Izbranega ponudnika zahteva, da v primeru potrebe odstrani (oziroma da odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbišču ali pri delih vključno s predstavnikom izbranega ponudnika, ki:
· vztraja pri slabem obnašanju ali nezadostni skrbnosti,
· izvršuje dolžnosti neprimerno ali malomarno,
· ne deluje v skladu z določbami pogodbe,
· vztraja pri obnašanju, ki škodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja.
Izbrani ponudnik mora Inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo število osebja Izbranega ponudnika vsake kategorije na gradbišču. Podrobne podatke je potrebno predložiti vsak koledarski mesec v obliki, ki jo odobri Inženir, vse dokler izbrani ponudnik ne dokonča vseh del, za katere je znano ob roku dokončanja, navedenem v Potrdilu o dokončanju, da še niso dokončana.
Naročnik ali nadzornik projekta bo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih imenoval koordinatorja(e) za fazo izvajanja projekta.
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Priloga 1: Fotografije
Slika 1: Obstoječa avla na železniški postaji Maribor
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Slika 2: Obstoječe blagajne in prostori za zaposlene
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Priloga 2: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije
Izjava izdelovalca projektne dokumentacije

Odgovorni vodja projekta izdelovalca:

____________________________________________________________________________

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

	_________________________________________________________________

	Upravljavec:
	SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

	Izvajalec:
	____________________________________________________

	Faza projektiranja:
	________________

	Št. proj. dokumentacije:
	________________ COMMENTS  \* MERGEFORMAT 
	

	Datum:
	________________
	


dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne ___________, za kar vam prilagamo izjave pregledovalcev projektne dokumentacije kot sledi:

področje/poslovna enota/služba/sekcija


ime in priimek pregledovalca:

1. ______________________________


___________________________

2. ______________________________


___________________________

3. ______________________________


___________________________

4. ______________________________


___________________________

5. ______________________________


___________________________

6. ______________________________


___________________________

7. ______________________________


___________________________

8. ______________________________


___________________________

9. ______________________________


___________________________

10. _____________________________


___________________________

__________________, dne _______________








     Podpis odgovornega vodje projekta:








__________________________________

Priloga: izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije

Priloga 3: Izjava pregledovalca projektne dokumentacije
Izjava pregledovalca o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije

	Pregledovalec projektne dokumentacije:
	SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

____________________

	Naslov:
	____________________


Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

	_______________________________________________________________________


	Upravljavec:
	SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

	Izvajalec:
	____________________________________________________

	Faza projektiranja:
	________________

	Št. proj. dokumentacije:
	________________ COMMENTS  \* MERGEFORMAT 
	

	Datum:
	________________
	


dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka z dne __________.
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Priloga 4: Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljalca JŽI
V okviru tega naročila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spoštovati tudi okoljevarstvene pogoje Slovenskih železnic opisane v nadaljevanju. 

Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del družbene odgovornosti Slovenskih železnic. Zahteve po čistem, zdravem in urejenem okolju so vključene v vse poslovne funkcije na Slovenskih železnicah. Na ta način Slovenske železnice zagotavljajo ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje železniškega prometa ter vzdrževanje celotne železniške infrastrukture. Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito uresničevati le tako, da te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj z izvajalci del na območju Slovenskih železnic, upoštevajoč pri tem:

· skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varovanje okolja;

· skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzročenih odpadkov in drugih materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic;

· skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvišjim standardom varovanja okolja - materiali, ki vsebujejo okolju čim manj ali nič nevarnih oz. škodljivih snovi;

· skrb za nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske nesreče v smislu zagotavljanja najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu nevarnega blaga;

· skrb za stalno in ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih pri izvajalcu del na območju Slovenskih železnic o odgovornosti do okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali upravljavec železniške infrastrukture zagotavljati:

· ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;

· ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo samo občasno - v primeru gradbenih del ali rekonstrukcije in drugih del kot je npr. večje čiščenje ipd. zagotoviti ločen odvoz odpadkov;

· skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic;

· skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;

· skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba energije, vode, povzročenih odpadkov);

· pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah;

· stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe;

· obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele škodljiv vpliv na okolje.

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na območju Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu izvajalca.

O tem morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih železnic.

Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili. 

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih kateri so v upravljanju Slovenskih železnic, pričakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje.
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