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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila:
»Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most – Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter«
Vrsta postopka:

Odprti postopek

Obrazec pogodbe
Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

	Obrazec pogodbe
Pogodba št. ……………

Pogodba izvajalca št………………..
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sklenjena med

	Naročnikom:
	Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, z davčno številko SI75827735, matično številko 5300177000, ki jo zastopa direktor Damir Topolko, univ. dipl. ekon. (v nadaljevanju: naročnik)



	in
	

	Izvajalcem:
	___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

Številka TRR izvajalca:

	


Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št.       z dne       izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila. 

Predmet pogodbe
2. člen 

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

	»Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most – Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter«


Ponudbena dokumentacija izvajalca št. ……………….. z dne ………….. je sestavni del te pogodbe.
Natančen obseg pogodbenih obveznosti je razviden iz Specifikacije naročila (Ponudbeni predračun, Splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo del ter PGD in IzN.) 
Vrednost pogodbenih del
3. člen
Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ......... z dne ......................v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV:
…………………………………… EUR

(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR. 

Pogodbena cena vključuje tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10% vrednosti del, ki se obračunavajo po enotnih cenah na osnovi dejansko izvedenih količin. 
Za dela iz postavk ponudbenega predračuna, »Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most – Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter«  se po:

1. Cenah na enoto mere se obračunavajo naslednja poglavja iz ponudbenega predračuna:

Nadgradnja odseka proge Zidani Most-Rimske Toplice

B.) Tirne naprave

B.1.) Levi tir

B.2.) Desni tir

B.3.) Ureditev nivojskega prehoda 503.7 (Briše 1)

C.) Objekti spodnjega ustroja - prepusti

C.1.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 507+567,08 (507+563) 

C.2.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 507+890,05 (507+883)

C.3.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 508+278,58 (508+274) 

C.4.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 508+442,37 (508+417) 

C.5.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 508+511,59 (508+506) 

C.6.) Nadgradnja obokanega prepusta v km 508+686,25 (508+680)

C.7.) Nadgradnja obokanega prepusta P1 v km 503+181,24 (503+180) 

C.8.) Nadgradnja obokanega prepusta P2 v km 503+698,40 (503+699)

C.9.) Nadgradnja obokanega prepusta P3 v km 504+491,14 (504+490) 

C.10.) Nadgradnja obokanega prepusta P4 v km 505+193,81 (505+194) 

C.11.) Nadgradnja obokanega prepusta P5 v km 505+328,33 (505+327)

C.12.) Nadgradnja obokanega prepusta P6 v km 505+494,24 (505+493)

C.13.) Nadgradnja obokanega prepusta P7 v km 505+686,33 (505+685)

C.14.) Nadgradnja obokanega prepusta P8 v km 505+824,05 (505+823)

C.15.) Nadgradnja obokanega prepusta P9 v km 505+890,06 (505+891) 

C.16.) Nadgradnja obokanega prepusta P10 v km 505+930,86 (505+930)

C.17.) Nadgradnja obokanega prepusta P11 v km 505+971,58 (505+970)

C.18.) Nadgradnja obokanega prepusta P12 v km 506+015,46 (506+012)

C.19.) Nadgradnja obokanega prepusta P13 v km 506+293,72 (506+294)

C.20.) Nadgradnja obokanega prepusta P14 v km 506+470,98 (506+461)

C.21.) Nadgradnja obokanega prepusta P15 v km 506+578,58 (506+574)

C.22.) Nadgradnja obokanega prepusta P16 v km 506+788,52 (506+789)

D.) Objekti spodnjega ustroja - mostovi

D.1.) Nadgradnja obokanega kamnitega mosta M1 v km 503+279.98 (503+280)

D.2.) Nadgradnja obokanega kamnitega podvoza M2 v km 506+858.70 (506+859)

D.3.) Nadgradnja obokanega kamnitega mostu  M3 v km 507+441.83 (507+436)

E.) Objekti spodnjega ustroja - zidovi

E.1.) Podporni zid PZ 1-1 od km od 503+200 do km 503+515

E.2.) Podporni zid PZ 1-4 od km od 505+614 do km 505+780

E.3.) Podporni zid PZ 1-5 od km od 505+800 do km 506+000

E.4.) Podporni zid PZ 1-6 od km od 506+050 do km 506+500

E.5.) Podporni zid PZ 1-7 od km od 506+780 do km 506+870

E.6.) Sanacija/rekonstrukcija opornega zidu OZ 1-11 od 504+200 do km 504+380

E.7.) Sanacija/rekonstrukcija opornega zidu OZ 1-12 od 504+480 do km 504+490

E.8.) Sanacija/rekonstrukcija opornega zidu OZ 1-13 od 504+725 do km 504+745

E.9.) Sanacija/rekonstrukcija opornega zidu OZ 1-14 od 504+754 do km 504+930

E.10.) Sanacija/rekonstrukcija opornega zidu OZ 1-15 od 505+017 do km 505+597

E.11.) Sanacija/rekonstrukcija opornega zidu OZ 1-16 od 505+745 do km 505+891

E.12.) Nadgradnja opornega zidu OZ 1-17 od 504+200 do km 504+380

E.13.) Nadgradnja opornega zidu OZ 1-18 od 506+350 do km 506+400

E.14.) Nadgradnja opornega zidu OZ 1-19 od 507+200 do km 507+322

E.15.) Nadgradnja opornega zidu OZ 1-20 od 507+450 do km 507+470

E.16.) Nadgradnja opornega zidu OZ 1-21 od 507+770 do km 507+810

E.17.) Nadgradnja opornega zidu OZ 1-22 od 507+950 do km 507+045

E.18.) Nadgradnja podpornega zidu PZ 1-2 od 504+650 do km 504+704

E.19.) Nadgradnja podpornega zidu PZ 1-3 od 505+380 do km 505+500

E.20.) Nadgradnja podpornega zidu PZ 1-8 od 507+340 do km 508+500

E.21.) Nadgradnja podpornega zidu PZ 1-9 od 508+080 do km 508+120

E.22.) Nadgradnja podpornega zidu PZ 1-10 od 508+250 do km 508+510

F.) Vozna mreža

F.1.) Levi tir

F.2.) Desni tir

F.3.) Začasno stanje levi tir (deviacija)

G.) Telekomunikacije

G.1.) APB naprave

G.2.) Prestavitev in zaščita SVTK naprav

H.) Splošno

Nadgradnja železniške postaje Rimske Toplice

B.) Gradbene konstrukcije

B.1.) Tirne naprave

B.2.) Parkirišča in dostopne poti

B.4.) Nadgradnja obokanega kamnitega prepusta v km 509+007.06 (509+000)

B.5.) Nadgradnja obokanega kamnitega prepusta v km 509+063,99 (509+056)

B.6.) Nadgradnja AB prepusta v km 509+491,59 (509+490)

B.7.) Nadgradnja AB prepusta v km 509+761,49 (509+759)

B.8.) Nadgradnja AB prepusta v km 510+392,13 (510+386)

B.9.) Nadgradnja obokanega AB prepusta v km 510+591,57 (510+585)

B.10.) Oporni zid levo nad progo od km 509+988 do km 510+004 (OZ2-1)

B.11.) Nov oporni zid od km 509+155 do km 509+395 (OZ2-2)

B.12.) Oporni zid levo nad progo od km 509+860 do km 509+903  (OZ2-4)

B.13.) Podporni zid levo pod progo od km 509+000 do km 509+100  (PZ2-3)

C.) Električne inštalacije in električna oprema

C.1.) Vozna mreža

C.2.) Električne inštalacije za zunanjo razsvetljavo in podhod

C.3.) Električno gretje kretnic

C.4.) Električne inštalacije v postajnem poslopju

C.5.) Električne inštalacije požarnega javljanja

C.6.) Električne inštalacije za tehnično varovanje

C.7.) Krmiljenje stikal

C.8.) TP ŽP Rimske Toplice in električni vodi

D.) Telekomunikacije

D.1.) SV naprave

D.2.) TK naprave

D.3.) Prestavitev in zaščita SVTK kablov

E.) Informacijske oznake in oprema

Izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Rimskih Toplicah in ureditev povezovalnih cest

A.) Arhitektura

A.1.) Krajinska arhitektura

B.) Gradbene konstrukcije

B.1.) Regionalne ceste

B.2.) Povezovalne ceste

B.3.) Prometna oprema

B.7.) Vodnogospodarske ureditve

B.8.) Meteorna odvodnja

B.9.) Pilotna stena

C.) Električne inštalacije in električna oprema

C.1.) Javna razsvetljava

C.2.)Električne inštalacije in električna oprema črpališča

C.3.) NN vodi

D.) Strojne inštalacije in strojna oprema

D.1.) Strojne inštalacije in strojna oprema črpališča

E.) Telekomunikacije

E.1.) Prestavitve KRS vodov

2. Po skupaj dogovorjenih cenah pa se obračunavajo naslednja poglavja iz ponudbenega predračuna:
Nadgradnja železniške postaje Rimske Toplice

A.)
Arhitektura

A.1.) Železniška postaja Rimske Toplice

A.2.) Železniška postaja Rimske Toplice – temelj diezel agregata

A.3.) Rušitev objekta 1 površine 17,87 m2  v km 509+400 (desno v smeri kilometraže)

A.4.) Rušitev objekta 2 površine 63,00 m2  v km 509+600 (levo v smeri kilometraže)

A.5.) Rušitev objekta 3 površine 13,17 m2  v km 509+700 (desno v smeri kilometraže)

A.6.) Rušitev objekta 4 površine 11,62 m2  v km 510+400 (desno v smeri kilometraže)

A.7.) Rušitev objekta 5 površine 33,48 m2  v km 509+600 (desno v smeri kilometraže)

A.8.) Nadstrešek nad stopniščem podhoda
B.) Gradbene konstrukcije
B.3.) Podhod na postaji Rimske Toplice

Izvennivojsko križanje regionalne ceste in železniške proge v Rimskih Toplicah in ureditev povezovalnih cest

A.) Arhitektura

A.2.) Rušitev objekta
B.) Gradbene konstrukcije
B.4.) Podvoz s kesonom v km 509+098.07 železniške proge

B.5.) Črpališče meteornih voda

B.6.) Podaljšanje kesona in nadvišanje obstoječega zidu
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) – ovojnica v okviru »projekta izvedbe nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje«.

Rok dokončanja del

4. člen 

Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v roku 18 mesecev od uvedbe v delo.
Naročnik si pridržuje pravico, da je možen zamik uvedbe v delo tudi do 10 mesecev od podpisa pogodbe.
Naročnik in izvajalec del sta soglasna, da se kot dokončanje del šteje izpolnitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo Potrdila o prevzemu del.

Obveznosti naročnika
5. člen

Naročnik je dolžan v roku 14 dni po podpisu pogodbe izvajalcu izročiti:

· zemljišča, na katerih je predvideno izvajanje del iz 2. člena te pogodbe,

· Projektno dokumentacijo
·  Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje; Odsek Zidani Most-Rimske Toplice,  Izvedbeni načrt (IZN), Št. projekta 8301, januar 2015, dopolnjen julij 2015;TIRING d.o.o. 

· Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje; Odsek železniška postaja Rimske Toplice; Izvedbeni načrt (IZN), Št. projekta 8302, januar 2015;TIRING d.o.o.
· PGD  Izvennivojskega križanja (podvoza) R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter in ureditev povezovalnih cest,  št. projekta: 1267, januar 2015, Lineal d.o.o.)
Obveznosti izvajalca
6. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

· izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo  dobrega gospodarja in v pogodbeno dogovorjenih rokih;

· pred pričetkom gradnje pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, ki jo bo preko nadzornika posredoval naročniku, ki bo formalno vložil prijavo;

· pred pričetkom del predal naročniku varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom;

· najkasneje v 15 delovnih dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV; finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku roka za dokončanje vseh del; finančno zavarovanje mora biti po vsebini skladno z vzorcem iz dokumentacije za izvedbo predmetnega javnega naročila;

· pred pričetkom del na gradbišču sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;

· vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložil naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu z zahtevo iz podčlena 18.3 Splošnih pogojev pogodbe in podčlena 18. 3 Posebnih pogojev pogodbe. V skladu s podčlenom 18.1 Splošnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in da ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika; 

· označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb, upoštevaje smernice EU, saj gre za projekt sofinanciran s sredstvi EU;

· po končanih delih postavil spominsko tablo na vsakem odseku posebej upoštevaje smernice EU, saj gre za projekt sofinanciran s sredstvi

· kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto;

· zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje del in ostalih vodij del na gradbišču v času izvajanja del;

· vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer;

· izvajanje  del uskladil z izvajalci del pri nadgradnji železniškega odseka Rimske Toplice - Laško, nadgradnji SV naprav na odseku Zidani Most - Šentilj ter izvedbo aktivne protihrupne zaščite in odobrenimi zaporami, v kolikor bo za izvedbo svojih del potreboval zapore železniškega prometa, ki se izvajajo po ločenih pogodbah;

· zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki ga bo v zahtevanem številu izvodov in obliki ter elektronski verziji dostavil naročniku skupaj z obvestilom za izdajo potrdila o prevzemu; 
· izvajal dela s strokovnim kadrom iz 19. člena;
· zamenjavo strokovnega kadra izvedel le ob pridobitvi predhodnega soglasja naročnika; 
· kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe. 

Način obračunavanja opravljenih del
8. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij skladno z napredovanjem del.
Vrednost mesečne situacije bo za dela, ki se obračunavajo po enotnih cenah, izražena glede na dejansko izvedene in potrjene količine v knjigi obračunskih izmer. Vrednost mesečne situacije bo za dela, za katera je cena določena s klavzulo skupaj odgovorjena cena, izražena na osnovi deleža izvedenih del v obračunskem mesecu. 
Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.
Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k ponudbi zadržal zadržani znesek 5% od vsake situacije brez DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9 Splošnih pogojev pogodbe.
Način plačevanja opravljenih del
9. člen

Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik  je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. 

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji oz. skladu z dogovorom partnerjev v sporazumu o skupnem nastopanju..

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun oz. v skladu z 9.a. čl. te pogodbe, v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo.

9.a člen

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so sestavni del te pogodbe. 

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
Pogodbena kazen
10. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenem roku iz 4. člena te pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1‰ (en promil) od celotne pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del brez DDV iz 3. člena te pogodbe.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del brez DDV in se lahko, v kolikor so hkrati izpolnjeni pogoji za obračun pogodbeni kazni za zamudo, kumulira s slednjo. 
11. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. 

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Prevzem pogodbenega dela in odprava napak
13. člen

Pred prevzemom del ali delov del in izdajo Potrdila o prevzemu del bo naročnik pregledal izvršena dela v skladu z določili splošnih in posebnih pogojev pogodbe ter tehničnih specifikacij.

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu del mora Izvajalec predložiti Inženirju načrte izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter dokazilo o zanesljivosti, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem.

Prevzem del se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišeta naročnik, izvajalec in izvajalec nadzora po zaključku del.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v 6-ih mesecev po izdaji Potrdila o prevzemu del, Naročnik pa bo Potrdilo o izvedbi izdal šele po odpravi vseh pomanjkljivosti.
14. člen

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancijska doba
15. člen

Garancijska doba za izvedena dela je:  
- 10 let
za konstrukcije (kot so mostovi, podvozi, zidovi, betonske varovalne ograje, ipd), vodotesnost objektov in hidroizolacije,

- 10 let
za kvaliteto odbojne in zaščitne ograje,

- 1 leto
za talne označbe na vozišču,

- 2 leti
za tirne naprave in

- 5 let
za vsa ostala razpisana dela.

Garancijska doba začne teče z dnem izdaje potrdila o prevzemu del.

16. člen

Pomanjkljivosti ali  napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 7 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 14 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. 

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 28  delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času.
17. člen

Izvajalec je pred izdajo potrdila o izvedbi dolžan naročniku izročiti garancijo banke za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti del brez DDV, ugotovljene na podlagi končnega obračuna za prevzeta dela skladno z določili posebnih pogojev pogodbe. V kolikor predmetno finančno zavarovanje ne bo izdano in ne bo izdano potrdilo o izvedbi, bo naročnik vnovčil veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti najmanj za trideset (30) dni daljša kot je garancijska doba. 

Za napake, ki se odpravljajo v garancijski dobi, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za čas trajanja napake do odprave le te napake.

18. člen

Naročnik, upravljavec in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del, o čemer bo voden tudi zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki vseh strank. 

Predstavnik naročnika, inženirja in strokovni kader izvajalca
19. člen

Predstavnik naročnika - vodja projekta - je g._______________. 

Predstavnik inženirja______________________
Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku in inženirju.

Predstavnik naročnika oz. inženirja se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

Pooblaščeni inženir - Vodja projekta ________________________________
Vodja gradnje/Vodja del ____________________________

Vodja del - premostitveni objekti ____________________________

Vodja del – spodnji ustroj ____________________________

Vodja del – zgornji ustroj ____________________________

Vodja del – SV in TK naprave____________________________

Vodja del – vozno omrežje ____________________________

Zamenjava ključnega kadra izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno pridobljenega soglasja naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo. 
Vodilni pogodbenik je_______________.
Reševanje sporov
20. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Končne določbe
21. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla,

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:
· udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

· neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
22. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
V primeru prenehanja pogodbe je izvajalec dolžan najpozneje v roku 3 dni po prenehanju pogodbe predati naročniku vso do tedaj prejeto in izdelano dokumentacijo.  

Izvajalec je upravičen do plačila vseh do prenehanja pogodbe izvršenih del, pod pogojem, da je naročniku predal dokumentacijo skladno s predhodnim odstavkom.

23. člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Naročnik je izvajalcu v primeru odstopa od pogodbe iz razloga, ki ni na strani izvajalca, dolžan plačati vsa do tedaj izvršena dela.
24. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbene dokumentacije izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot sledi:

(a) Pogodba;
(b) Ponudba in Dodatek k ponudbi;
(c) Posebni pogoji pogodbe;
(d) Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik"; FIDIC, prva izdaja 1999 - rdeča knjiga

(e) Splošni in posebni tehnični pogoji za izvedbo del

(f) Projektna dokumentacija 
(g) Ponudbeni predračun,

(h) Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev

25. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.
26. člen 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti naročniku v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.
27. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa pet izvodov.

Priloga:

-
ponudba št. ____________ z dne _________ s ponudbenim predračunom,

-
podatki o podizvajalcu,

-
zahteve za neposredna plačila in soglasja podizvajalcev.
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