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1. UVOD

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: direkcija) mora na podlagi Zakona o
evidentiranju dejanske rabe zemljis¢ javne cestne in javne zelezniSke infrastrukture (UL. RS §t. 13/2018,
ZEDRZ) vzpostaviti, voditi in vzdrzevati mati¢no evidenco dejanske rabe zemlji$€ javne cestne in javne
ZelezniSke infrastrukture (v nadaljevanju: matiéna evidenca). V matiéni evidenci se bodo vodili podatki o
dejanskih rabah zemljis¢:

- javne drZavne cestne infrastrukture (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste);
- javne obCinske cestne infrastrukture (lokalne ceste, Javne poti);
- javne zelezniske infrastrukture.

Javna prometna infrastruktura predstavija prometne povrsine splo§nega pomena za promet in jih lahko
uporablja vsak. Javna cestna infrastruktura vklju€uje drzavne ceste in ob&inske ceste. Lastnik drzavnih
cest je Republika Slovenija, upravljavec avtocest in hitrih cest je DARS, upravljavec glavnih in regionalnih
cest je direkcija. Lastnik in upravljavec ob&inskih cest je ob&inska uprava. Javna Zelezniska infrastruktura
vkljuéuje glavne in regionaine proge. Lastnik javne ZelezniSke infrastrukiure je Republika Slovenija,
upravljavec je druzba SZ-Infrastruktura, d.o.o..

Prvi vpis in vsaka sprememba vpisanih podatkov o dejanski rabi zemlji§& v matiéni evidenci se bo izvedla
na podlagi elaborata podatkov dejanske rabe zemljiS¢ ali elaborata sprememb podatkov dejanske rabe
zemljiS¢. (v nadaljevanju: elaborat).

Elaborati, ki jih bodo posamezni upravljavci (skupaj 215) posredovali v mati¢no evidenco, bodo vklju¢evali
podatke za naslednjo dolZino javne infrastrukture:

- DARS, cca 790 km avtocest, hitrih cest,

- Direkcija, cca 5.940 km drzavnih cest (glavnih in regionalnih),

- Obgine, cca 32.240 km obginskih cest,

- SZ-nfrastruktura, d.o.o., cca 1.200 km Zeleznigkih prog (glavnih in regionainih prog).

Direkcija mora po prejemu elaborata preveriti tehniéno, vizualno in atributno usklajenost prediozenih
podatkov ter v mati¢ni evidenci medsebojno uskladiti podatke o dejanskih rabah zemljiS€ med vsemi 215
upravljavci.

2. PREDMET JAVNEGA NAROCILA
Predmet javnega narocila je:

- vzpostavitev podatkovnega okolja za vodenje in vzdrZzevanje mati¢ne evidence,
- kontrola elaboratov dejanske rabe,

- priprava uskladitvenih elaboratov,

- vzdrzevanje in posredovanje mati¢ne evidence direkciji,

- periodi¢na uskladitev podatkov dejanske rabe z izbolj§anim zemljiskim katastrom.




2.1 VZPOSTAVITEV PODATKOVNEGA OKOLJA ZA VODENJE IN VZDRZEVANJE MATICNE
EVIDENCE

Vzpostaviti je potrebno podatkovno okolje za vodenje in vzdrZzevanje mati¢ne evidence, ki mora
izpolnjevati naloge predpisane v tej projektni nalogi ter biti v skladu z zahtevami in pogoji aktualne
podro¢ne zakonodaje in predpisov:

- Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemlji$¢ javne cestne in javne Zelezniske infrastrukture (Uradni
list RS, §t. 13/18, ZEDRZ),

- Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemlji$¢ javne cestne in javne Zeleznike infrastrukture
(Uradni list RS, $t.13/18, Pravilnik);

- Metodologija za evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture;

- Metodologija za evidentiranje dejanske rabe javne Zelezniske infrastrukture;

- Podatkovni model za vodenje mati¢ne evidence ter izmenjevalni format za posredovanje podatkov v
matiéno evidenco;

- Zakon o evidentiranju nepremi¢nin (Uradni list RS, §t. 77/17 in 33/19, ZEN);

- Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiskem katastru (Uradni list RS, §t.48/18, 51/18 - popr. In
35/19);

- Uredba o dejanskih rabah zemlji§¢ (Uradni list RS, §t. 43/18 in 35/18);

- Usmeritve za izmenjavo maticnih evidenc z Geodetsko upravo Republike Slovenije (Usmeritve
geodetske uprave) — dokument v usklajevanju.

Podatkovno okolje mora obsegati grafi¢ni in atributni del v predpisanem izmenjevalnem formatu, in sicer
po dogovoru in sprotni uskladitvi z naro&nikom. Naroénik bo pred uporabo programske resitve za vodenje
mati¢ne evidence le to na osnovi opisa funkcionalnosti potrdil ali zahteval dopolnitve.

Mati¢na evidenca je sestavljena iz podatkov o dejanski rabi javne cestne in javne ZelezniSke
infrastrukture, in sicer lo¢eno po slojih za javno drzavno, javno ob€insko cestno infrastrukturo in javno
Zeleznisko infrastrukturo ter sloja zemljiSkokatastrskih tock (aktivne in neaktivne ZK to¢ke).

Mati¢na evidenca ne sme vsebovati osebnih podatkov, ki jih kot take doloa veljavna evropska in
nacionalna zakonodaja.

Podatkovno okolje vzpostavi, vodi in vzdrzuje izbrani izvajalec samostojno v skladu z zahtevami in pogoji
podro¢ne zakonodaje, predpisi in po navedilu naronika, s tem da mora zagotoviti direkciji nemoten
dostop do podatkov za ¢as trajanja pogodbenega razmerja.

Podatkovno okolje mora za ¢as trajanja pogodbe zagotavljati:

- hkratno delo ve¢ uporabnikom,

- avtomatsko dnevno arhiviranje podatkov na oddaljeni streznik (obvezno ob spremembah),

- prenos podatkov mati¢ne evidence na direkcijo, lo¢eno po slojih za javno drzavne cestno
infrastrukturo, javno obdcinsko cestno infrastrukturo, javno ZelezniSko infrastrukturo ter sloja
zemljiskokatastrskih to¢k ter skupnega sloja, v predpisanem izmenjevalnem formatu;

- objavo aktualne mati¢ne evidence na domaci strani direkcije, loeno po slojih in skupni sloj;

- daob zakljucku pogodbenega razmerja izbrani izvajalec preda direkciji matiéno evidenco in vse druge
spremlijajoce podatke in dokumentacijo vezano na posameznega upravljavca.

Izvajalec dovoli naro¢niku vpogled v nacin izvajanja nalog ter se v primeru nejasnosti usklajuje z
naro¢nikom oziroma sledi naronikovim navodilom.



2.2 KONTROLA ELABORATOV DEJANSKE RABE

Izbrani izvajalec bo moral elaborate, ki jih posredujejo posamezni upravljavci ali njihovi izvajalci po
pooblastilu, pregledati tehniéno, vizualno, in atributno.

Ce bo izbrani izvajalec po izvedeni kontroli ugotovil, da elaborat predpisanih zahtev ne izpolnjuje, bo
pripravil pisno obrazlozitev z razlogi za zavrnitev elaborata in jo poslal na direkcijo. V obrazlozitvi morajo
biti navedeni vsi tipi odkritih napak z usmeritvijo za odpravo le-teh. ‘

Ce bo elaborat ustrezno pripravljen, bo izbrani izvajalec poslal direkciji pisno obvestilo o ustreznosti
elaborata za vpis v mati¢no evidenco.

Besedilo obrazlozZitve zavrnitve elaborata oziroma potrditve ustreznosti elaborata za vpis v mati¢no
evidenco bosta izbrani izvajalec in naroénik uskladila naknadno.

Za potrebe pregleda elaboratov mora izbrani izvajalec vzpostaviti sistem kontrol, in sicer:

a) vzpostavitev tehnitne kontrole - avtomatiziranih kontrolnih mehanizmov, s katerimi zagotovi
skladnost podatkov iz elaborata s predpisanim izmenjevalnim formatom in podatkovnim modelom, ki
predpisujeta obliko in vsebino podatkov, vpisanih v matiéno evidenco. Vzpostavljena avtomatska
kontrola bo zajemala:

- kontrolo pravilnosti imen in vsebine oddanih datotek

- kontrolo zajema premostitvenih objektov, ki so vpisanih v ZK GJI

- kontrolo pripenjanja poligonov na ZK to¢ke

- kontrolo stikov poligonov

- kontrolo velikosti poligonov

- kontrolo pravilnega zakljuCevanja poligonov

- kontrolo zapolnjenosti polj v atributni tabeli (prazna polja niso dovoljena)

- kontrolo vrednosti atributov — predpisane so vrednosti v Sifrantu, hkrati pa tabela ne sme
vsebovati praznih pol].

- kontrolo prekrivanja oziroma vrzeli med poligoni dejanske rabe

- kontrolo ustreznosti geometrije poligonov (v elaboratu ne sme biti ve¢delnih poligonov —
»multipartov«)

- kontrolo poligonov glede na vpis osi GJI

- kontrolo podvajanja ZK to¢k

- kontrole v dogovoru z naroénikom

b) Izvajanje vizualne ‘kontrole podatkov iz elaborata s katero se preveri izpolnjevanje pogojev iz 3.
odstavka 4. ¢lena ZEDRZ in 6. ¢lena Pravilnika ter dolocila veljavne zakonodaje s podrocja
kategorizacije ob¢inskih cest in podrocja javne ZelezniSke infrastrukture. Izbrani izvajalec mora
vizualno preveriti morebitna neskladja:

- med veljavnim odlokom o kategorizaciji ob&inskih cest in aktualnim slojem osi cest iz
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: ZK GJI), dovoljena so
minimalna odstopanja;

- med aktualnim slojem osi cest ali osi Zelezniske proge iz ZK GJ! in dejanskim stanjem v
naravi (lokacijsko ujemanje na podlagi digitalnega ortofota in obraziozitve upravljavca);



- med aktualnim slojem osi cest ali osi Zelezniske proge iz ZK GJI in slojem dejanske rabe
javne cestne ali javne Zelezniske infrastrukture, ki jo je v sklopu elaborata predal upravljavec
(lokacijsko ujemanje);

- med podatki zajete dejanske rabe (vizualna kontrola pravilne dologitve atributov vrste rabe
glede na dejansko stanje, pravilna dologitev atributov glede na uporabljene ZK tocke, glede
na zajete toCke in giede na parcelne meje,....).

- kontrole v dogovoru z naro¢nikom

c) lzvajanje atributne kontrole, s katero se preverja vsebinska pravilnost in popolnost vnesenih zalog
vrednosti v atributni tabeli.

d) |zbrani izvajalec mora poznati in razumeti:

- strukturo in vsebino zemljiSkega katastra,

- specifiko ZK toék,

- specifiko ZK GJI,

- vsebino porfalov (GURS, MOP) prostorskih podatkov,

- zakonodajo s podro¢ja geodezije ter cestne in ZelezniSke infrastrukture,

- preostale strokovne podlage, ki jih uporablja pri delu, kot so evidenca razli¢nih dejanskih rab,
letalski posnetki ter druge prostorske podlage oziroma vire.

2.3 PRIPRAVA USKLADITVENIH ELABORATOV

Uskladitveni elaborat za vpis prejetega elaborata izbrani izvajalec izdela takoj po ugotovitvi, da je prejeti
elaborat vsebinsko ustrezen. '

Izbrani izvajalec bo v mati¢ni evidenci vodil poligonski sloj podatkov o dejanski rabi javne cestne in javne
Zelezniske infrastrukture, loeno po slojih za javno drzavno, javno ob¢insko cestno infrastrukturo in javno
Zeleznidko infrastrukturo ter sloj zemljiskokatastrskih to¢k (aktivne in neaktivne ZK to¢ke). Podatki javne
cestne in javne Zelezniske infrastrukture bodo zbrani iz elaboratov 215-tih razliénih izvajalcev, ki bodo
morali biti v matiéni evidenci lokacijsko, tehniéno, vsebinsko in topolosko usklajeni. Posamezni upravijavci
so namreé zajemali dejansko rabo neodvisno drug od drugega, zaradi ¢esar se posledi¢no pricakuje
medsebojna neusklajenost elaboratov. Izbrani izvajalec bo ob vpisu posameznega elaborata v mati¢no
evidenco moral v skladu s 7. ¢lenom Praviinika preveriti usklajenost podatkov z Ze vpisanimi podatki v
mati¢ni evidenci, in sicer: '

- Topoloska neurejenost poligonov razlicnih vrst dejanskih rab. Pritem mora Izbraniizvajalec
loéeno obravnavati dovoljena prekrivanja na obmogjih vrste dejanske rabe »obmocje objekta na
javni cestnifzelezniski infrastrukturic ter nedovoljena prekrivanja/vrzeli med posameznimi
upravljavci dejanske rabe, ki jih bo potrebno v mati¢ni evidenci uskladiti in posledi¢no odpraviti.
Na ta nacin bodo sloji posameznih upravijavcev topolo3ko urejeni, z izjemo vrste dejanske rabe
»obmoéje objekta na javni cestni/Zelezniski infrastrukturi«, - kjer so prekrivanja dovoljena.
Nadaljnja dovoljena in nedovoljena prekrivanja dejanske rabe se uskladijo v dogovoru z
naro¢nikom.

- Neusklajenost pridobljenih ZK tock. Sloj ZK to¢k prevzet s strani upravljavcev vkljuéuje ZK
toéke na katere so pripeti poligoni dejanske rabe, z atributi zapisanimi v skladu s Sifrantom
natanénosti dologitve meje obmodja dejanske rabe. Ce se ista ZK tocka (enoliéni identifikator ZK
tocke sestavlja Sifra katastrske ob¢ine in ime tocke), privzeta iz elaboratov razli¢nih upravljavceyv,



zaradi razlitnega datuma prevzema iz geodetske uprave, razlikuje v koordinatah, mora izbrani
izvajalec to upostevati, in sicer v dogovoru z naro¢nikom.

-V primeru lokalno izbolj$anih ZK toc¢k, ki so bile izbolj$ane neodvisno od geodetske uprave, se
le-te ravno tako vodijo v matiéni evidenci. Pri usklajevanju poligonov javne prometne
infrastrukture, ki so pripeti na grafiéne ZK to¢ke, bo potrebno le-te popraviti z lokalno izbolj$animi
ZK togkami, oziroma po dogovoru z naroénikom.

- Vzpostavitev kontrole, s katero bo izbrani izvajalec preveril in zagotovil, po zakljuéenem
medsebojnem usklajevanju med elaborati razli¢nih upravljavcev, skladnost podatkov v matiéni
evidenci s predpisanim izmenjevalnim formatom in podatkovnim modelom, ki predpisujeta obliko
in vsebino podatkov in atributno kontrolo, s katero bo preveril vsebinsko pravilnost in popolnost
vnesenih zalog vrednosti v atributni tabeli (kontrole iz poglavja 2.2 te projekine naloge).

Po izvedenem uskliajevanju efaboratov razli¢nih upravljavcev in opravijenih kontrolah izbrani izvajalec
pripravi pisno obrazloZitev v obliki dopisov ter jih poslie direkciji skupaj z uskladitvenimi elaborati,
pripravljenimi za vsakega od vkljuéenih upravijavcev. Besedilo dopisov in vsebino uskladitvenega
elaborata bosta izbrani izvajalec in narognik uskladila naknadno. Ce upravijavci ne bodo imeli pripomb
na uskladitveni elaborat, izbrani izvajalec ta elaborat v roku 10 dni vpise v matiéno evidenco.

Izbrani izvajalec enkrat mesecno seznani direkcijo o poligonih glede katerih se upravljavci ne zmorejo
uskladiti in niso bili vpisani v matiéno evidenco. O nacinu vpisa spornih poligonov bo odlo¢ala direkcija.

2.4 VZDRZEVANJE IN POSREDOVANJE MATICNE EVIDENCE DIREKCIJI

[zbrani izvajalec bo direkciji posredoval podatke mati¢ne evidence lo¢eno po slojih za javno drzavno
cestno infrastrukturo, javno obcinsko cestno infrastrukturo, javno zeleznisko infrastrukturo, ZK tocke ter
skupni sloj in aktualne spremembe od zadnjega prenosa.

Prenos se bo izvajal le po spremembi matiéne evidence in sicer enkrat dnevno po zakljuéku delovnega
dne, ob dogovorjeni uri (ura in vsebina prenosa bo dogovorjena naknadno med naro¢nikom in izbranim
izvajalcem).

Prenos se bo izvajal avtomatsko oziroma v dogovoru z naro¢nikom, v formatu kompatibiinim s
podatkovnim sistemom naroénika (trenutno je pri naroéniku v uporabi Oracle 11g R2 in SE 10.1 SP1 za
Oracle) in je predviden shp format, sicer po dogovoru z naroénikom. Izmenjava podatkov se bo vrsila v
obliki strezniskih storitev.

Naro¢nik si pridruzuje pravico pregleda posameznih elaboratov sprememb in jih usklajene z mati¢no

evidenco poslje izbranemu izvajalcu za vpis v mati¢no evidenco.

2.5 PERIODICNA USKLADITEV PODATKOV DEJANSKE RABE Z 1ZBOLJSANIM ZEMLJISKIM
KATASTROM »

Izbrani izvajalec mora predvidoma enkrat letno (spomladi 2021 ali najkasneje do jeseni 2022) poligone
dejanske rabe uskladiti z izbolj$animi podatki zemljiskega katastra. Na osnovi tega je potrebno pripraviti
elaborat sprememb, in sicer:

- usklajevanje z izboljSanim katastrom.,

- usklajevanje ZK tock iz mati¢ne evidence z ZK tockami iz zemljiskega katastra.



Uskladiti je potrebno poligone dejanske rabe, ki so v obravnavanem obdobju v celoti usklajeni z ZK
toskami (USK_ZK =1) in jih navezati na sosednje poligone dejanske rabe.

Pri usklajevanju obstojetega sloja ZK togk mati¢ne evidence z aktualnim stanjem ZK to¢k zemljiskega
katastra mora izbrani izvajalec preveriti in po potrebi dopolniti mati¢no evidenco z novimi ZK to¢kami,
brisati ukinjene to¢ke, ustrezno lokacijsko uskladiti ZK tocke glede na datum prevzema (v primeru
posredovanih togk, ki se lokacijsko ne ujemajo zaradi razli¢nega datuma prenosa z GURS) in z ustreznimi
kontrolami poskrbeti, da so obstoje&i poligoni mati¢ne evidence dejansko pripeti na ZK tocke.

Zahteva se tako avtomatski kot vizualni pregled usklajenosti mati¢ne evidence z zemljiskim katastrom.

V primeru sprememb poligonov oz. prevzetih novih totk mora izbrani izvajalec pripraviti dopis in
uskladitveni elaborat s katerim se bo seznanilo dotiénega upravljavca o narejeni spremembi. Besedilo
dopisov in vsebino uskladitvenega elaborata bosta izbrani izvajalec in naro¢nik uskladila naknadno.

Ob predaji usklajene maticne evidence mora izbrani izvajalec poslati tudi porocilo o narejenih
spremembah, ki mora vsebovati spremenjene ZK tocke, nove ZK tocke in brisane ZK tocke.

Izbrani izvajalec zaéne s periodiéno uskladitvijo dejanske rabe z zemljiskim katastrom na nacin in v
dogovoru z naro&nikom in na podlagi podatkov, ki jih prejme od narocnika.

3. PODATKI POTREBNI ZA 1ZVEDBO PROJEKTA

Izbrani izvajalec bo za izvedbo nalog tega javnega narotila potreboval naslednje podatke:

podatke zemljiSkega katastra:
o zemljiskokatastrski prikaz (ZKP),
o zemljiskokatastrski nacrt (ZKN),
o urejene meje,
o zemljiSkokatastrske tocke (ZK tocke),

- podatke ZK GJI
o sloj zeleznic,
o sloj kategoriziranih drzavnih cest
o sloj kategoriziranih obginskih (osi cest in objekti na njih),

- sloj dejanske rabe poseljenih zemljis& (na obmogjih, kjer podatki obstajajo),
-  grafi¢ne podatke katastra stavb,

- grafiéne podatke registra prostorskih enot,

- grafiéne podatke LIDAR,

- grafiéne podatke digitalnega ortofoto (DOF),

- morebitne ostale potrebne podatke.

Izbrani izvajalec si omenjene podatke, ki so javno dostopni, pridobi samostojno na spletni strani
geodetske uprave in sicer jih mora azurirati enkrat mesecno. Hkrati mora izbrani izvajalec s strani
geodetske uprave pridobiti informacije o izbolj$avi zemljiskega katastra na dolo&enem obmogju in v tem
primeru pridobiti zadnje stanje podatkov. Podatke, ki niso javno dostopni, bo izbranemu izvajalcu
posredovala direkcija.

4. ROKIZVEDBE DEL

Direkcija bo pogodbo za vzdrZevanje maticne evidence z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo do
30.10.2023.



Jzbrani izvajalec mora vsaj $e eno leto hraniti zadnjo posredovano verzijo mati¢ne evidence in vseh drugih
spremljajocih podatkov in dokumentacije. '

Ob zakljutku pogodbenega razmerja izbrani izvajalec preda direkciji matiéno evidenco in vso pripadajoco
dokumentacijo.

5. TERMINSKI PLAN

Izbrani izvajalec mora naloge dolo¢ene s tem javnim narocilom opraviti v naslednjih rokih:

- vzpostavitev podatkovnega okolja za vodenje mati¢ne evidence in potrditev s strani direkcije, v
roku S0 dni od sklenitve pogodbe,

- prvi pregled posameznega elaborata — v roku 10 delovnih dni od prejema elaborata,

- vsak naslednji pregled posameznega elaborata — v roku 5 delovnih dni od prejema elaborata,

- pregled posameznega elaborata sprememb - v roku 5 delovnih dni od naro€ila,

- urejanje stitnih mej med elaborati razli¢nih upravijavcev — v roku 5 delovnih dni ugotovitve
vsebinsko ustreznega elaborata,

- odziv na poziv direkcije — v roku enega delovnega dne,

- periodi¢na uskladitev podatkov mati¢ne evidence z zemljiskim katastrom - spomladi 2021 ali
najkasneje do jeseni 2022, v roku 90 dni.

6. SPECIFIKACIJA NAROCILA

Ponudnik izpolni in ponudbi priloZi Excel datoteko »Specifikacija_narocila.xlsx«, zavihek »Ponudbena
cena, ki vsebuje podrobnej$o specifikacijo narocila. Naroénik je s specifikacijo predvidel opraviia, ki se
bodo opravljala tekom izvedbe del. Koli¢ine, ki so dologene za posamezno postavko del, so ocenjene in
za naro¢nika niso zavezujoe. Naroénik bo izvajalcu poravnal zgolj dejansko izvedeno koli¢ino del.
Posamezni ponudnik dologi ceno za posamezno postavko naroéila in jo pomnozi s predvideno koli€ino.
Na ta nacin pridobi ocenjeno vrednost projekta, ki je predmet tockovanja za izbor najugodnej$e ponudbe,
kot je podrobneje navedeno v dokumentu »Navodila za pripravo ponudbe.doc«. Vsakomesecni
obra¢un del se bo izvedel glede na dejansko koli¢ino opravijenih del.

Od vseh navedenih postavk je zgolj postavka 3 zavezujoCa, da jo naroCnik poravnava vsakomesecno za
ves Gas trajanja pogodbe. Zadnja postavka vsebuje periodiéno uskladitev podatkov dejanske rabe z
zemljiSkim katastrom in za narognika ni obvezujo¢a. Izvajala se bo le v primeru, e bo narocnik ocenil,
da je programska resitev ustrezna njegovim zahtevam, bo z izbranim ponudnikom ob koncu pogodbe
sklenil novo javno narodilo.

Ponudnik lahko v sklopu Specifikacije narodila dolo¢i vrednosti odkupa za aplikacijo izdelano v tocki 2.1.
Narocnik bo k odkupu aplikacije pristopil, v kolikor bo aplikacija po konéanem projektu lahko uporabna
za naro¢nika (za naro¢nika odkup aplikacije ni zavezujo¢ in si pridruzuje pravico do odstopa od nakupa).
Vrednost aplikacije ni vklju¢ena v vrednost tega javnega naroila, se pa vrednoti v sklopu meril za
ugodnost ponudbe tega javnega naroila. V kolikor se ponudnik za to opcijo odlogi, lahko dolo&i odkupno
vrednost aplikacije v Excel datoteki »Specifikacija narocila.xlsx«, zavihek »Ponud-aplikacija-{¢ za
merilo«, kateri doda strosek njene prilagoditve in postavitve pri naroéniku (naroénik trenutno uporablja
podatkovno bazo Oracle 11g R2 in SDE 10.1 SP1 za Oracle) ter navede mesecni stroSek njenega
tekotega vzdrzevanja (posodobitev strokovnih podlag, kot so DOF, ZKP, RPE, REST). Nacin .
upostevanja predmetne opcije je dolo¢en z dokumentom »Navodila za pripravo_ponudbe.doc«.




7. DODATNE ZAHTEVE PONUDNIKU

Naroénik s projektno nalogo in popisom del njihovo koli¢ino ocenjuje. [zbrani izvajalec bo tekom trajanja
pogodbe upravic¢en do placila dejansko izvedenih del, ki so vsebovana v priloZeni specifikaciji narocila,
ki je sestavni del projektne naloge in ki doloéa ocenjeno pogodbeno vrednost.

Izbrani izvajalec naro¢niku posreduje mesegna porogila o izvedenem delu, v katerih ovrednoti tudi v
pretekiem mesecu opravljeno delo. Radun se lahko izda po potrditvi mese€nega porocila. Ob zakljucku
projekta se izdela tudi zakljuéno porogilo o izvedbi celotnega projekta. Porocilo se odda skupaj s
podatkovno bazo. :

Izbrani izvajalec mora zagotavljati tako tehni¢no kot vsebinsko pravilnost podatkov, vpisanih v mati¢no
evidenco. Direkcija bo nad izbranim izvajalcem vrsina ustrezen (zunanji) nadzor in v primeru vec krsitev
dolznega ravnanja zoper izbranega izvajaica tudi ustrezno ukrepala.

Izbrani izvajalec mora zagotoviti vsebino in obseg del po tej projekini nalogi na nacin, da je mogoce
nemoteno izpolnjevati predpisane zakonske obveznosti, ki so naloZzene direkciji.

Mag. Tadeja Vengar
podsekretarka

Potrjeno projektno nalogo brez prilog priloziti k ponudbi!
PONUDNIK
(podpis)
\Y , dne (zig)

Priloga:

- Popis del s specifikacijo cen





