OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	37


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	06-0062  OBJS Most čez Grajeno pri Ptuju (PT0169)

	Cesta / Odsek
	R3-710/1292

	Kilometrski položaj
	od km:
	22,299
	do km:
	22,428

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Grajeno pri Ptuju premošča vodotok preko enega polja. Svetla razpetina obstoječega mostu znaša 6,30 m, širina mostu je 4,50 m, svetla višina pod mostom pa je 3,50 m. Na mostu se nahaja jeklena varnostna ograja. Premostitev je sestavljena iz betonski nosilcev in betonske plošče ter opornikov. Premostitveni objekt je v slabem stanju. Vsi elementi konstrukcije so dotrajani. Beton je erodiran zaradi visokih voda, konstrukcija kril je dotrajana. Robne vence tvorita betonska podstavka, ki sta se na eni strani porušila skupaj z ograjo. 
Za konkretni objekt je načrtovana gradnja novega mostu, ki je predvidena na mestu obstoječega premostitvenega objekta. Objekt je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija. Oporniki so stenaste konstrukcije, ki so spodaj vpete v pasovne temelje, zgoraj pa s prekladno ploščo tvorijo togi stik. Na zunanji strani je na opornikih linijska konzolna podpora prehodnim ploščam. Prekladna konstrukcija je voziščna plošča ločne oblike najmanjše debeline 40 cm. Rekonstrukcija ceste in mostu zajema kompletno obnovo asfaltnih plasti in izvedbo nove hidroizolacije. Na mostu so predvideni hodnik za pešce in ograja. Investicija zajema tudi rušitev obstoječega mostu, rekonstrukcijo ceste Maribor - Vurberk - Ptuj R3-710 od km 22,299 do km 22,428 za navezavo na most ter ureditev struge potoka v območju mostu. V času gradnje bo promet potekal po začasnem obvozu in preko začasnega montažnega mostu. V sklopu investicije je predvidena tudi ureditev in zaščita komunalnih vodov (vodovod, električni vodi v zraku, TK vod).



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	48.000
	294.307
	240.797
	42.000
	
	625.104

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	48.000
	294.307
	240.797
	42.000
	
	625.104


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
