OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	31


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0158 OBJR Rekonstrukcija prepusta v Ilirski Bistrici (KP5029)

	Cesta / Odsek
	R2-404/1379 Podgrad – Ilirska Bistrica

	Kilometrski položaj
	od km:
	8,610
	do km:
	8,730

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Prepust v Dobrem polju pri Ilirski Bistrici premošča poljsko pot. Njegova dolžina znaša okvirno 3,50 m, širina pa okvirno 6,00 m. Podvoz ima kamnite krajne opornike, preko katerih poteka sedem 
AB nosilcev, nad njimi pa AB tlačna plošča. Na obeh straneh ceste je na robni venec pritrjena jeklena varnostna ograja z ročajem. Objekt je v slabem stanju, predvsem je težava njegova neustrezna širina. Kamniti krajni oporniki in krila so v solidnem stanju. Na stiku med vencem kril in krili je razpoka, venec je mestoma premaknjen. Ob stiku s temelji so kamni mestoma poškodovani, izpadla je tudi stična malta. Na površinah betonskih elementov je zaslediti sledove zamakanja, zaznati je mesta s premajhno krovno plastjo betona ter posledično razkrito in korodirano armaturo. Poškodbe prekladne konstrukcije so najizrazitejše na krajnih nosilcih. Prav tako poškodovani so robni venci. Razpokana je tudi asfaltna prevleka vozišča.

Predmet investicije je rekonstrukcija prepusta, vključno z rekonstrukcijo navezovalne ceste (okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 8,610 do km cca 8,730), ter ureditvijo vseh priključkov, dovozov in dovozov v območju obdelave. Investicija vključuje tudi aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK kabelska kanalizacija itd.). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa v času gradnje.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	12.000
	405.811
	270.541
	60.000
	
	748.352

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	12.000
	405.811
	270.541
	60.000
	
	748.352


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
