OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	21


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0154 OBJR Rekonstrukcija nadvoza v Kranju (KR0048)

	Cesta / Odsek
	R1-211/0211 Kranj (Labore) – Jeprca

	Kilometrski položaj
	od km:
	1,550
	do km:
	1,650

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Nadvoz v Kranju, dolžine 9,80 m in širine 9,30 m, poteka preko železniške proge Ljubljana –Jesenice. Premostitvena konstrukcija objekta je sestavljena iz osmih vbetoniranih jeklenih nosilcev, preko katerih nalega AB plošča z robnimi venci. Jekleni nosilci nalegajo na krajna opornika. Krila krajnih opornikov so kamnita. Objekt ima varovalno ograjo, ki pa je mestoma dotrajana. Objekt je v slabem stanju. Na opornikih je zaslediti poškodbe in sledove zamakanja, kamniti elementi preparevajo. Jekleni nosilci prekladne konstrukcije so močno korodirani, beton med njimi je poškodovan, mestoma je zaradi nezadostnega zaščitnega sloja betona razkrita armatura. Robni venci so močno poškodovani, poškodovana je in korodirana je tudi ograja na objektu. V slabem stanju je tudi asfalt hodnikov.

Za konkretni objekt je načrtovana rekonstrukcija, vključno z rekonstrukcijo navezovalne ceste (okvirno 300 m ceste) in ureditvijo priključkov in dovozov, vključno z aktivnostmi v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, kabelska kanalizacija,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), upoštevaje železniški promet. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	120.000
	896.400
	597.600
	66.000
	
	1.680.000

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	120.000
	896.400
	597.600
	66.000
	
	1.680.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
