OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	42


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0026 OBJR Most čez Suho strugo v Peršetih (GO0037)

	Cesta / Odsek
	G2-102/1006

	Kilometrski položaj
	od km:
	10,305
	do km:
	10,405

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Suho strugo v Peršetih je AB ločni most dolžine 6,00 m in širine 7,10 m. Ograja mostu je kombinacija betonskih stebričkov in jeklenih polnil. Obstoječe stanje objekta je slabo. Na oboku so vidne razpoke in sledovi zamakanja ter posledično izločanje soli. Na razmočenih delih se pojavlja plesen. Poškodbe krilnih zidov se pojavljajo izrazito ob stiku z obokom. Na stiku betonskega oboka s kamnitim zaključkom se zaradi zamakanja izločajo kapniki. Prav tako poškodovani so tudi robni venci in betonski stebrički varnostne ograje.

Za konkretni objekt je načrtovana rušitev obstoječega objekta in izvedba nadomestnega mostu. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju premostitvenega objekta (okvirno mejo obdelave je potrebno predvideti cca 40,00 m od mostu na vsaki strani), z ureditvijo priključkov in dovozov. Investicija obsega tudi ureditev struge ter aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in/ali zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, vodovod,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	24.000
	108.571
	132.698
	60.000
	325.269

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	24.000
	108.571
	132.698
	60.000
	325.269


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
