OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	25


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	02-0017  OBND  Potok v Zg. Leskovcu (PT5022)

	Cesta / Odsek
	R3-690/1235

	Kilometrski položaj
	od km:
	10,019
	do km:
	10,194

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Obstoječi prepust premošča vodotok Črna preko enega polja. Svetla razpetina obstoječega mostu znaša 3,60 m, širina mostu je 4,50 m. Na mostu se nahaja jeklena varnostna ograja. Premostitev je sestavljena iz betonski nosilcev in betonske plošče ter opornikov. Premostitveni objekt je v izredno slabem stanju. Vsi elementi konstrukcije so dotrajani. Beton je erodiran zaradi visokih voda, konstrukcija kril je dotrajana. 
Za konkretni objekt je načrtovana gradnja novega mostu, ki je predvidena na mestu obstoječega premostitvenega objekta. Objekt je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija. Oporniki so stenaste konstrukcije, ki so spodaj vpete v pasovne temelje, zgoraj pa s prekladno ploščo tvorijo togi stik. Na zunanji strani je na opornikih linijska konzolna podpora prehodnim ploščam. Prekladna konstrukcija je voziščna plošča konstantne debeline. Rekonstrukcija ceste in mostu zajema kompletno obnovo asfaltnih plasti in izvedbo nove hidroizolacije, vključno z zaščito. Na mostu so predvideni hodnik za pešce in ograja. Investicija zajema tudi rušitev obstoječega mostu, rekonstrukcijo ceste Videm - Leskovec R3-690 od km 10,019 - 10,194 za navezavo na most ter ureditev struge potoka Črna v območju nove premostitve. V času gradnje bo promet potekal po začasnem obvozu in preko začasnega montažnega mostu. V sklopu investicije je predvidena tudi ureditev in zaščita komunalnih vodov (vodovod, električni vodi v zraku, TK vod).



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	60.000
	499.328
	332.885
	60.000
	
	952.213

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	60.000
	499.328
	332.885
	60.000
	
	952.213


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
