OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	23


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	19-0007 OBJR Rekonstrukcija manjših premostitvenih objektov

	Cesta / Odsek
	R2-428/1252, R2-427/1351, RT-926/6506, R2-422/1333

	Kilometrski položaj
	od km:
	
	do km:
	

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Predmet investicije je rekonstrukcija petih manjših premostitvenih objektov na državnem cestnem omrežju. Gre za skupinski projekt, v katerega je vključena rekonstrukcija objektov, katerih stanje je ocenjeno kot slabo.
Most čez Patrikov graben v Matkovem kotu CE0111: Objekt, ki se nahaja na odseku R2-428/1252 Sestre Logar – Pavličevo sedlo od km 1,250 do km 1,350, je v zelo slabem stanju. Izpodjedeni so oporniki in njihova krila. Zaradi neustrezne širine objekta, je promet preko njega urejen izmenično, enosmerno.

Most čez Rucnik pri Pavličevem sedlu CE0113: Objekt, ki se nahaja na odseku R2-428/1252 Sestre Logar – Pavličevo sedlo od km 5,200 do km 5,300, je v zelo slabem stanju. Stopnja erozije pod opornikom se povečuje, posledično se večajo tudi horizontalne razpoke na oporniku.

Most čez Trboveljščico v Gabrskem LJ0213: Objekt, ki se nahaja na odseku R2-427/1351 Latkova vas – Trbovlje od km 17,800 do km 17,900, je v zelo slabem stanju. V zadnjih letih se je stanje elementov mostu toliko poslabšalo, da njegova sanacije ni več smiselna, zato je potrebna celotna rekonstrukcija konkretnega objekta.

Most čez Helenski potok v Pristavi MB0305: Objekt, ki se nahaja na odseku RT-926/6506 Koprivna – Črna od km 5,400 do km 5,500, je v zelo slabem stanju. V zadnjih letih se je stanje elementov mostu toliko poslabšalo, da njegova sanacije ni več smiselna, zato je potrebna celotna rekonstrukcija konkretnega objekta.

Most čez Senovski potok v Brestanici MN0150: Objekt, ki se nahaja na odseku R2-422/1333 Podsreda - Brestanica od km 14,780 do km 14,850, je v zelo slabem stanju. V zadnjih letih se je stanje elementov mostu toliko poslabšalo, da njegova sanacije ni več smiselna, zato je potrebna celotna rekonstrukcija konkretnega objekta.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	60.000
	281.287
	656.337
	300.000
	
	1.297.624

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	60.000
	281.287
	656.337
	300.000
	
	1.297.624


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
