OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	44


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0020 OBJR Most čez potok v Radljah (MB0239)

	Cesta / Odsek
	R2-434/1352

	Kilometrski položaj
	od km:
	3,160
	do km:
	3,260

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez potok v Radljah je AB ločna konstrukcija. Dolžina loka je 5,00 m, širina pa 5,20 m. Nad lokom je zasip za cesto. Ob cesti je odbojna ograja. Objekt je v slabem stanju. Na betonskih elementih so vidne razpoke, vidna je slojevitost betona. Celotna konstrukcija zamaka, zaradi česar so betonski elementi deloma pokriti z mahom in algami. Portal na dolvodni strani je močno odmaknjen od oboka, zaradi povečevanja razpoke portala, obstaja možnost porušitve portala. Asfaltna prevleka je mrežasto razpokana, odbojna ograja je mestoma korodirana.

Za konkretni objekt je načrtovana rekonstrukcija mostu. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju premostitvenega objekta (okvirna meja obdelave je predvidena 50,0 m na vsako stran mostu), z ureditvijo vseh priključkov, dovozov in dostopov. Investicija obsega tudi ureditev struge ter aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, vodovod,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	
	48.000
	133.030
	108.842
	289.872

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	
	48.000
	133.030
	108.842
	289.872


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
