OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	28


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0015 OBJR Most čez Ložnico v Sp. Ložnici (MB0144)

	Cesta / Odsek
	R3-700/1273

	Kilometrski položaj
	od km:
	7,930
	do km:
	8,060

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Ložnico v Sp. Ložnici skupne dolžine 17,75 m in širine s hodniki 8,0 m je okvirna konstrukcija preko treh polj. AB plošča nalega na krajna opornika in vmesna AB opornika (zidova). Plošča je zasnovana kot Gerberjev nosilec, nad vmesnima podpornikoma je vuta. Na mostu je jeklena odbojna ograja z ročajem. Most je v zelo slabem stanju. Zaradi neurejenega odvajanja prihaja do zamakanja in poškodb ter propadanja betonskih elementov mostu. Močno poškodovana je tudi asfaltna prevleka mostu. Zdrobljen je pas ob dilatacijski regi. Na opornikih so vidni premiki konstrukcije, betonska površina se lušči, prisotna je votlavost in slojevitost betona. Poškodbe betona so prisotne tudi na prekladni konstrukciji in robnih vencih. Beton je mestoma razpadel, vidna in korodirana je armatura. Oprema mostu je korodirana (ograja, pritrditve komunalnih vodov).

Za konkretni objekt je načrtovana rušitev obstoječega objekta in izvedba nadomestnega mostu. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju premostitvenega objekta (predvidoma od km 7,930 do km 8,060) z ureditvijo vseh priključkov, dovozov in dostopov ter ustreznimi površinami za pešce/kolesarje. Investicija obsega tudi ureditev struge ter aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, elektro kabelska kanalizacija). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	
	120.000
	376.860
	308.340
	805.200

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	
	120.000
	376.860
	308.340
	805.200


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
