OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	29


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	03-0006  OBND Most čez Sevnično v Vejicah (CE0037)

	Cesta / Odsek
	R2-424/1166 

	Kilometrski položaj
	od km:
	17,800
	do km:
	

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Sevnično v Vejicah je ločni AB most z AB ploščo dolžine 5,30 m. Širina mostu (glede na cesto) je s hodniki vred 4,30 m. Na mostu je odbojna ograja. Most je v slabem stanju. Brežine so poraščene, v strugi so ovire in nanos večjega kamenja. Ob temelju opornika je vidna erozija. Betonski elementi (krajni oporniki, obok, robni venec,...) razpadajo in imajo večje poškodbe zaradi zmrzovanja in kemičnih vplivov, na asfaltu so vidne razpoke, odbojna ograja je poškodovana. Opaziti je tudi diferenčni posedek. 
Za konkretni objekt je načrtovana izgradnja novega, nadomestnega mostu ter izgradnja ceste v dolžini potrebne navezave na obstoječo cesto. Objekt je zasnovan kot okvirna AB konstrukcija razpetine 10,10 m med krajnima opornikoma. Krajna opornika sta zasnovana kot monolitni AB vertikalni steni, ki sta preko temeljne grede temeljeni na uvrtanih pilotih, vpetih v kompaktno podlago. Zaključek objekta predstavljajo s cesto vzporedna AB krila. Z vgradnjo kvalitetnega materiala in ustrezno utrditvijo, prehodne plošče niso potrebne. Objekt se v celoti izvede po principu »bele kadi«. Prekladna konstrukcija je v prečnih smereh zaključena z AB hodniki in venci. Na hodnikih se montira ograja za pešce. Investicija zajema tudi rušitev obstoječega mostu, izgradnjo ceste v dolžini potrebne navezave na obstoječo cesto (ker se niveleta objekta bistveno ne spremeni, je predvidena minimalna navezava oziroma navezava, ki je potrebna za izvedbo obojestranskih avtobusnih postajališč). V sklopu investicije je predvidena tudi ureditev obvozne ceste ter ureditev in zaščita komunalnih vodov (TK, NN).



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	54.000
	378.006
	309.278
	48.000
	789.284

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	54.000
	378.006
	309.278
	48.000
	789.284


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
