OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	39


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0047  OBJR  Most čez Cerkovnik pri Vuzenici (MB0291) 

	Cesta / Odsek
	R3-702/2704 Trbonje – Vuhred

	Kilometrski položaj
	od km:
	6,950
	do km:
	7,050

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Cerkovnik pri Vuzenici, skupne dolžine 19,55 m je AB konstrukcija, ki premošča vodotok preko treh polj. Širina vozišča znaša 5,60 m širina hodnikov pa 0,60 m. Obstoječe stanje objekta je slabo, na kar nakazujejo poškodbe konstrukcijskih elementov objekta. Poškodbe betonskih elementov so v večini posledica atmosferskih vplivov ter degradacije materialov in se kažejo v obliki razpadanja in luščenja betona ter s tem povezano razkrito in korodirano armaturo. Na posameznih betonskih površinah se pojavlja slojevitost betona, premajhna krovna plast betona, prisotne so tudi razpoke. Na prekladni konstrukciji so vidni sledovi zamakanja ter izločanje soli. Asfaltna prevleka v območju vzdolž dilatacij je razpokana. 

Za konkretni objekt je načrtovana izvedba nadomestnega mostu, ki je zasnovan kot AB okvirna konstrukcija svetlega razpona 16,0 m s premostitveno ploščo v loku spremenljive debeline, in sicer 100,0 cm pri opornikih ter 60,0 cm sredi razpona. Na premostitveno ploščo je izvedena horizontalna hidroizolacija, nad njo pa zaščitna plast asfaltbetona. Vozišče z asfaltnim obrabnim slojem je izvedeno direktno na objekt. Predvideno je plitvo temeljenje na pasovnih temeljih. Na steno okvirja so konzolno vpeta vsa krila krajnih opornikov. Investicija bo prav tako zajela rekonstrukcijo ceste v območju navezave na most od km 6,950 do km 7,050, vodnogospodarske ureditve v območju posega, zaščito in prestavitev komunalnih vodov (TK in NN), ureditev prometne opreme in signalizacije, vodenja prometa v času gradnje. 




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	96.000
	209.111
	171.091
	45.215
	
	521.417

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	96.000
	209.111
	171.091
	45.215
	
	521.417


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
