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	26


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0140 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Kolpo pri Vinici (NM0141)

	Cesta / Odsek
	R1-218/1215 Vinica – Most čez Kolpo

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,750
	do km:
	0,850

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Kolpo se nahaja na obstoječem mejnem prehodu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v Vinici. AB most, dolžine 123,50 m je sestavljen iz dveh kontinuirnih prekladnih konstrukcij. Prekladna konstrukcija je AB, sestavljena iz dveh nosilcev, ki sta povezana s povozno ploščo in vmesnimi prečniki. Spodnja konstrukcija je betonska, nearmirana. Temelji so kamniti iz klesanih kamnitih gradnikov, ki so ostanek porušenega prvotnega mostu. Obstoječ most je v slabem stanju. Posamezni konstrukcijski elementi in oprema so zaradi zmrzovanja ter kemičnih vplivov, neurejenega odvodnjavanja in dotrajanosti izpostavljeni intenzivnemu propadanju. 
Za konkretni objekt je načrtovana rekonstrukcija objekta, ki je na območju RS. Predvidena je tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste (okvirna meja obdelave je predvidena 40 m od mostu na slovenski strani in 30 m od mostu na hrvaški strani), z odvodnjavanjem in ureditvijo priključkov in dovozov ter ureditvijo površin za pešce in kolesarje v območju obdelave. Investicija vključuje tudi aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, javna razsvetljave itd,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), prav tako tudi ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev. Predvidena je ureditev izmenično enosmernega prometa urejenega z semaforjem.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	
	60.000
	480.718
	393.314
	934.032

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	
	60.000
	480.718
	393.314
	934.032


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	marec 2022 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
