OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	32


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0070 OBJR Ureditev nadvoza nad železniško progo pri Rakitovcu (KP0106)

	Cesta / Odsek
	R3-624/3721 Loka – Podpeč - Rakitovec

	Kilometrski položaj
	od km:
	10,680
	do km:
	10,860

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Nadvoz nad železniško progo pri Rakitovcu poteka preko železniške proge Divača – Rakitovec. Gre za kamniti ločni most, dolžine 7,50 m in širine 3,10 m kar omogoča le enosmerni promet. Ograja na objektu je kamnita. Objekt je v zadovoljivem stanju. Iz kamnitega oboka na več mestih izpada malta. Mestoma je opaziti poškodbe kamnite ograje. V slabem stanju je asfaltno cestišče.

Ker je objekt preozek in omogoča le enosmerni promet, je v sklopu investicije načrtovana nadomestna gradnja premostitvenega objekta, ki vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste (okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 10,680 do km cca 10,860) in ureditev priključkov in dovozov, vključno z aktivnostmi v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, itd,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa).



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR

	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	36.000
	335.874
	274.806
	78.000
	724.680

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	36.000
	335.874
	274.806
	78.000
	724.680


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
