OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	43


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0022  OBJR  Most čez reko Suhadolnico v Podgorju (MB0310)

	Cesta / Odsek
	R3-696/6904 Slovenj Gradec – Mislinjska dobrava

	Kilometrski položaj
	od km:
	3,575
	do km:
	3,740

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez reko Suhadolnico v Podgorju je kamniti ločni most, dolžine 5,40 m in širine 6,78 m. Na mostu je nameščena jeklena ograja. Obstoječe stanje objekta je zelo slabo. Iz kamnitih elementov izpada malta, kamniti bloki so poškodovani, pojavljajo se tudi razpoke. Na površinah so vidne sledi zamakanja. Na kriih se vidijo napake betoniranja (gnezda, luščenje površine itd.) V slabem stanju so tudi robni venci in hodniki, na katerih so vidna mesta s premajhno krovno plastjo betona in posledično razkrito armaturo, vidni so tudi sledovi zamakanja. Varnostna ograja je korodirana, izlivniki zamašeni.

Za konkretni objekt je načrtovana rušitev obstoječega objekta in izvedba novega objekta. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju premostitvenega objekta (okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 3,575 do km 3,740), z ureditvijo površin za pešce in kolesarje, ureditvijo priključkov, dovozov in dostopov. Investicija obsega tudi vodnogospodarske ureditve tangiranega območja Suhadolnice, pav tako tudi aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, vodovod,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	36.000
	120.500
	98.591
	48.000
	303.091

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	36.000
	120.500
	98.591
	48.000
	303.090


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
