OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	41


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0106 OBJR  Most čez poljsko pot v Stanežičah (LJ0005)

	Cesta / Odsek
	R1-211/0212

	Kilometrski položaj
	od km:
	6,880
	do km:
	6,990

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez poljsko pot v Stanežičah je premostitveni objekt dolžine 5,0 m in širine s,20 s hodniki. Prekladno konstrukcijo predstavlja AB plošča, ki poteka preko AB opornikov. Ograja mostu je armiranobetonska. Objekt je v zelo slabem stanju. Zaradi zamakanja in atmosferskih vplivov razpadajo njegovi betonski elementi. Poškodbe betona in degradacijo materiala je opaziti na krajnih opornikih in njihovih krilih. Na AB plošči je vidna in korodirana armatura. Mestoma razpadajo tudi robni venci, prav tako v slabem stanju je AB ograja mostu (odpadanje krovne plasti betona in razkrita armatura).

Za konkretni objekt je načrtovana rušitev obstoječega objekta in gradnja nadomestnega mostu. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju premostitvenega objekta (okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 6,880 do km cca 6,990), z ureditvijo priključkov ter prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, elektro kabelska kanalizacija). Za čas predvidenih posegov bo zagotovljena začasna ureditev prometa, ki bo omogočala dvosmerni promet med gradnjo. 



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	18.000
	158.161
	129.405
	36.000
	341.566

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	18.000
	158.161
	129.405
	36.000
	341.566


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
