OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	34


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	19-0008 OBJR Rekonstrukcija mostu Sava Bohinjka (KR0120) Bohinj

	Cesta / Odsek
	R3-633/1098 Jereka – Jezero

	Kilometrski položaj
	od km:
	6,700
	do km:
	6,800

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Savo Bohinjko v Ribčevem Lazu, dolžine 42,00 m in širine 5,20 m, je ločna AB konstrukcija preko dveh polj. Objekt na R3-633/1098 v km 6,750 ima kamnite portale in ograjo. Preko mostu poteka enosmerni promet. Most je bil zgrajen leta 1926 in ima status kulturne dediščine, zaradi česar lahko ZVKD v projektnih pogojih zahteva konzervatorski načrt za nameravane posege na objektu. Preko mostu poteka vod cestne razsvetljave, na območju urejanja pa potekajo vodovod, kanalizacija, elektro kabelski vod in kabelska kanalizacija. Konstrukcija mostu je v slabem stanju. Odvodnjavanje ni urejeno, vidni so sledovi zamakanja, na oboku je razkrita armatura. Parapetni zid se na obeh straneh odmika od oboka. Iz kamnitih elementov odpada stična malta. Na asfalti prevleki so mrežaste razpoke

Za konkretni objekt je predvidena rekonstrukcija mostu, vključno z rekonstrukcijo navezovalnih cest (R3-633/1098, RT-904/1093, R1-209/1092 inJP514961) v dolžini cca 150 m, ureditvijo križišča, površin za pešce in kolesarje ter ureditvijo priključkov in dovozov v območju obdelave. Investicija vključuje tudi aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (kabelska kanalizacija, elektro kabelski vod, vodovod, kanalizacija in javna razsvetljava z NN priključkom,…). Predmet investicije je tudi ureditev struge v območju posegov. Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), prav tako tudi ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	12.000
	345.758
	230.506
	72.000
	660.264

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	12.000
	345.758
	230.506
	72.000
	660.264


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
