OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	27


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0156 OBJR  Rekonstrukcija mostu čez Lahinjo (NM0135)

	Cesta / Odsek
	R1-218/1212 Podzemelj – Črnomelj

	Kilometrski položaj
	od km:
	2,180
	do km:
	2,300

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Lahinjo, skupne dolžine 39,40 m in širine 8,50 m, je AB premostitveni objekt preko treh polj. Prekladna konstrukcija je AB plošča s hodniki, kater poteka preko krajnih in vmesnih opornikov. Po levi strani objekta poteka vodovod, po desni pa kanalizacijski vod in TK vod. Obstoječe stanje mostu je zelo slabo. Zaradi atmosferskih vplivov in degradacije materiala propadajo njegovi konstrukcijski elementi. Krajni oporniki so močno poraščeni, poškodovani so kamniti elementi in stične rege med njimi (izpada stična malta). Beton vmesnih opornikov je poškodovan, mestoma je odpadla krovna plast betona, zaradi česar je razkrita armatura. Na temeljnih petah opornikov so vidne erozijske razjede. Na prekladni konstrukciji so zaradi poškodovane hidroizolacije vidni sledovi premakanja. Poškodbe betona z razkrito armaturo se pojavljajo na robnih vencih, poškodovani so tudi hodniki.. Nosilci komunalnih vodov in izlivniki so korodirani. Poškodovana je tudi asfaltna prevleka mostu (razpoke, kolesnice,…)

Za konkretni objekt je načrtovana rekonstrukcija obstoječega mostu čez Lahinjo. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo navezovalne ceste v območju premostitvenega objekta (okvirna meja obdelave je predvidena 20,00 m mostu na obeh straneh) z ureditvijo površin za pešce/kolesarje in priključkov ter dovozov, prav tako tudi ureditev, prestavitev in zaščita komunalne infrastrukture (javna razsvetljava, TK vodi, kanalizacija, vodovod itd). Prav tako je predvidena ureditev struge v območju mostu. Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	24.000
	452.933
	301.956
	60.000
	838.889

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	24.000
	452.933
	301.956
	60.000
	838.889


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
