OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	09


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0021  OBJR  Most čez reko Dravo v Rušah (MB0261)

	Cesta / Odsek
	R2-435/1439 Ruše - Selnica

	Kilometrski položaj
	od km:
	27,322
	do km:
	


	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez reko Dravo v Rušah je AB konstrukcija, ki premošča vodotok preko treh polj. Zgornjo nosilno konstrukcijo sestavljajo po trije AB nosilci I prereza na vsakem polju, ki so na zgornji strani povezani z AB ploščo in AB prečnimi rebri s konzolnimi previsi, ki nosijo hodnike z robnimi venci. Širina vozišča je 6,00 m, na vsaki strani sta hodnika v širini 1,25 m oziroma z robnimi venci po 1,40 m, na katerih je pritrjena cevna ograja. Pod hodniki so obešene instalacije. Obstoječe stanje objekta je zelo slabo. Dotrajani in poškodovani so praktično vsi AB elementi mostu. Ob dilatacijah zamaka, izloča se solnica. Na betonskih površinah so vidne razpoke, beton razpada ter se lušči, krovna plast betona je na posameznih mestih premajhna, razkrita je armatura. Asfaltna obloga in ograja objekta sta v slabem stanju, poškodovana je tudi hidroizolacija.
Za konkretni objekt je načrtovana rekonstrukcija objekta, ki predvideva: povečanje širine prečnega prereza; obnovo spodnje konstrukcije in rekonstrukcijo krajnih opornikov; rekonstrukcijo in ojačitev zgornje konstrukcije z izvedbo novih prečnikov in uporabo karbonske tkanine ter ojačitev z novimi eksternimi kabli; zamenjavo poškodovane opreme. Investicija v območju predvidenih posegov bo zajela tudi rekonstrukcijo ceste v dolžini 320 m, ureditev kolesarske steze, ureditev hodnika za pešce, ureditev priključka za peskokop, ureditev obstoječih uvozov oz. dostopov do zemljišč, ureditev odvodnjavanja ceste in meteorne kanalizacije, vodnogospodarske ureditve v območju posega ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije z vodenjem prometa v času gradnje, ureditev in zaščita komunalnih vodov (TK, KRS, Elektrovod, Fekalna kanalizacija, Meteorna kanalizacija, Vodovod).



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	360.000
	2.151.953
	1.158.744
	60.000
	
	3.730.697

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	360.000
	2.151.953
	1.158.744
	60.000
	
	3.730.697


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
