OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	38


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0017 OBJR Most čez Velko v Lenartu (MB0055)

	Cesta / Odsek
	R2-449/0315

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,590
	do km:
	0,740

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Velko v Lenartu je premostitveni objekt dolžine 12,00 m in širina s hodniki vred 9,00 m. Sestavljen je iz dveh AB nosilcev z vmesnimi prečnimi nosilci, preko katerih nalega AB plošča. Nosilci nalegajo na krajna opornika. Na mostu je jeklena ograja. Most je v zelo slabem stanju. Zaradi neustreznega odvodnjavanja in netesnosti asfaltne prevleke mostu močno propadajo betonske površine. Zaradi napak pri betoniranju se lušči cementna skorja, pojavlja se votlavost. Krajna opornika sta močno poškodovana. Na prekladni konstrukciji je vidna armatura. Na betonskih površinah opornikov, kril in prekladne konstrukcije so vidne so tehnološke razpoke, poškodbe zaradi zmrzovanja in kemičnih vplivov ter sledovi zamakanja. Prav tako v slabem stanju so tudi robni venci in hodniki.  

Za konkretni objekt je načrtovana gradnja nadomestnega mostu. Investicija narekuje tudi rušitev dotrajanega objekta, rekonstrukcijo navezovalne ceste z ustreznimi površinami za pešce in kolesarje, z ureditvijo vseh priključkov, dovozov in dostopov in ureditev struge Velke v območju obdelave Okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 0,590 do km cca 0,740. Na obravnavanem delu trase je potrebno načrtovati in urediti tudi začasne ureditve prometa med gradnjo (začasna deviacija). Posegi ob gradnji novega mostu zahtevajo tudi potrebno ureditev in zaščito komunalnih vodov skladno s predpisanimi pogoji (TK vodi, javna razsvetljava, vodovod). 



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	
	96.000
	284.128
	232.468
	612.596

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	
	96.000
	284.128
	232.468
	612.596


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
