OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	11


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	08-0182 URED Grič-Breg-Ribnica

	Cesta / Odsek
	G2-106/0263 Žlebič-Kočevje

	Kilometrski položaj
	od km:
	1,230
	do km:
	2,350

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Ureditev ceste skozi naselji Grič in Breg s pločniki, ureditvijo odvodnjavanja,  izvedbo dveh parov AP, cestno razsvetljavo, zaščito oz. prestavitvijo komunalnih vodov ter zamenjavo prometne opreme.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	60.000
	240.000
	1.200.000
	480.000
	 
	1.980.000

	Občina Ribnica
	24.000
	96.000
	600.000
	144.000
	 
	864.000

	Skupaj
	84.000
	336.000
	1.800.000
	624.000
	 
	2.844.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	junij 2024



	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	NE

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
