OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	05


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	14-0011 OBJR Rekonstrukcija ceste in dveh objektov pri Horjulu 

	Cesta / Odsek
	R2-407/1145 Ljubljanica - Vrhnika

	Kilometrski položaj
	od km:
	7,100
	do km:
	8,700

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Premostitveni objekt LJ5057 v km 7,850 čez potok Šuljica je okvirna sovprežna konstrukcija, Prekladno konstrukcijo sestavlja jo obbetonirani jeklenimi nosilci, preko katerih je položena AB plošča, ki nalega na AB krajna opornika. Zgornja konstrukcija objekta je še v zadovoljivem stanju, izraziteje je poškodovan robni jekleni nosilec. Slabša sta oba krajna opornika. 

Premostitveni objekt v km 7,920 čez vodni jarek je ploščati AB prepust. Stanje objekta je slabo, kar se odraža v stopnji poškodovanosti njegovih betonskih elementov.

Premostitveni objekt v km 8,490 čez pritok Bukalškega grabna je poševen prepust, večji del pravokotnega prečnega profila s kamnitimi stenami in betonsko ploščo, medtem ko je krajši del prepusta cevni. Stanje objekta je objekta je slabo, kar se odraža v stopnji poškodovanosti njegovih osnovnih elementov.

Opomba: Na trasi ceste se nahajajo še manjši cevni prepusti, ki so obravnavani kot odvodnjavanje ceste oziroma za povezavo obcestnih jarkov.

Investicija načrtuje nadomestno gradnjo premostitvenih objektov, vključno z rekonstrukcije ceste v območju navezave na premostitvene objekte v dolžini cca 2000 m in ureditvijo priključkov in dovozov ter ureditvijo površin za pešce in kolesarje v območju obdelave. Investicija vključuje tudi vodnogospodarske ureditve celotnega območja predvidenih posegov z vsemi ukrepi za vodenje dvoživk, vider preko ceste, vključno z aktivnostmi v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, kabelska kanalizacija, vodovod. Plinovod, elektro kablovod, prostozračni daljnovod, kanalizacijo in cestno razsvetljavo z NN priključkom,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	120.000
	1.969.326
	2.406.954
	108.000
	
	4.604.280

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	120.000
	1.969.326
	2.406.954
	108.000
	
	4.604.280


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
